



Decreto nr. 43 del 15/06/2023

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ASST DEL GARDA E ARIA SPA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO SPECIALISTICO E METODOLOGICO PER INVESTIMENTO PNRR M6C2 1.1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PRESIDIO DI DESENZANO CUP D11B22001420001 e PRESIDIO DI MANERBIO CUP D11B22001440001: IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO quanto segue:

- la D.G.R. n. XI/6426/2022 ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC” ha approvato tra gli altri gli interventi previsti dall’ASST del Garda;
- con DDG n. 594/2022 la scrivente ASST ha preso atto del decreto n. 11264 del 28/07/2022 di assegnazione a questa Azienda del contributo per realizzare i seguenti progetti:
 - a) *ASST del Garda- Presidio di Desenzano del Garda - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II) € 3.310.000,00;*
 - b) *ASST del Garda- Presidio di Manerbio - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II) € 1.690.000,00;*
- con DDG n. 673/2022 la scrivente ASST ha preso atto della DGR 23 maggio 2022, n. XI/6426 degli interventi cui destinare il finanziamento di complessivi € 5.300.000,00 di cui al decreto di DGW n. 11264/2022 e con il medesimo provvedimento ha conseguentemente approvato il “Piano Operativo PNRR – Programmazione interventi per la digitalizzazione delle strutture DEA”;
- con DDG n. 251/2023 l’ASST del Garda ha preso atto del decreto n. 19036 del 23/12/2022 di assegnazione a questa Azienda del contributo per realizzare i seguenti progetti:
 - a) *ASST del Garda- Presidio di Desenzano del Garda - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II) € 150.000,00;*
 - b) *ASST del Garda- Presidio di Manerbio - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II) € 150.000,00;*

PRESO ATTO, in particolare, che l’Allegato 2 al POR PNRR, prevede per l’ASST del Garda i seguenti fondi:

COMPONENTE 2**Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)**

CUP	RUP	Titolo Progetto	Presidio Ospedaliero	DEA di I o II livello	Importo Intervento PNRR
D11B22001440001	Terruzzi Maurizio	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II)	030184 - PO Manerbio	DEA I	€ 1.840.000,00



MANERBIO					
D11B2200 1420001	Terruzzi Maurizio	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA I e II) DESENZANO	030156 -PO Desenzano del Garda	DEA I	€ 3.460.000,00
Totale					€ 5.300.000,00

DATO ATTO che, al momento, risultano approvati gli importi di cui alle delibere:

Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)					
Delibera	CUP	RUP	Titolo Delibera	Presidio Ospedaliero	Importo Intervento PNRR
237 del 23/03/2023	D11B22001440001	Terruzzi Maurizio	ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 COMPONENT 2: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA): ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI APPLICATIVI SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI – LOTTO 1 – CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING – NORD (CUP: D11B22001440001 – CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 8765571A03) – PRESIDIO DI MANERBIO	030184 - PO Manerbio	€ 570.207,44
236 del 23/03/2023	D11B22001420001	Terruzzi Maurizio	ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 COMPONENT 2: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA): ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI APPLICATIVI SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI – LOTTO 1 – CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING – NORD (CUP: D11B22001420001 – CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 8765571A03) – PRESIDIO DI DESENZANO	030156 -PO Desenzano del Garda	€ 1.140.389,94
Totale					€ 1.710.597,38

EVIDENZIATO che Regione Lombardia vuole creare un ecosistema digitale regionale omogeneo, che supporti gli Enti nell'attuazione dei processi sociosanitari anche grazie ad una facilitazione della collaborazione tra gli stessi. Oltre alle iniziative legate alle componenti principali di tale ecosistema (Sistema per la Gestione Digitale del Territorio, Cartella Clinica Elettronica e Piattaforma Telemedicina), Regione Lombardia intende promuovere la standardizzazione e centralizzazione dei sistemi di Cartella Clinica Elettronica, di Laboratorio Analisi, di Anatomia Patologica e l'introduzione di nuovi sistemi per l'Automazione della Logistica del Farmaco di ambito ospedaliero. In particolare, ciò permetterebbe l'attivazione di soluzioni che abilitino processi in ambito di consulenza specialistica e la razionalizzazione delle risorse cliniche per specifiche patologie anche intensificando le collaborazioni interaziendali.

In tale contesto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta ad oggi l'unica opportunità operativa che permette la programmazione del nuovo ecosistema digitale regionale attraverso l'implementazione di interventi di ambito centrale e locale che coinvolgono in modo significativo tutti gli Enti Sanitari;



CONSIDERATO che Regione Lombardia ha coordinato le attività di raccolta dei fabbisogni delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) riguardanti la digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA I e DEA II e ha validato le schede progettuali che sono state inserite nel Piano Operativo Regionale nell'ambito della Missione 6, Componente 2, Intervento 1.1.1., atto propedeutico e documento integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero della Salute in data 31 maggio 2022.

È, pertanto, necessario che gli Enti Sanitari dispongano di adeguati servizi di supporto all'accompagnamento alle diverse fasi progettuali allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione 6, Componente 2, Intervento 1.1.1 del PNRR;

CONSIDERATO altresì, che la D.G.R. n. XI/7761/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 2, intervento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II)" - Ulteriori determinazioni in merito alla progettazione integrata e coordinata degli interventi di rilevanza strategica regionale in carico agli enti del Sistema Socio-sanitario Regionale" ha approvato il Piano Operativo per l'attivazione dei servizi di supporto tecnico operativo specialistico e metodologico per il PNRR presentato da ARIA S.p.A., e le risorse destinate all'attivazione di tali ambiti di intervento sono pari a € 9.750.000,00 (IVA inclusa);

EVIDENZIATO inoltre che la D.G.R n. XI/6609/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 2, intervento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II) - realizzazione della cartella clinica elettronica regionale" ha approvato l'Offerta Tecnico-Economica presentata da ARIA S.p.A. che prevede per l'attivazione dei servizi di supporto tecnico-operativo specialistico e le risorse destinate a tali ambiti sono pari a € 1.830.000,00 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che la convenzione in oggetto (recepita con nota a prot. n. 14984/23) facente parte integrante e sostanziale del presente atto) disciplina il rapporto di collaborazione tra ARIA Spa e ASST del Garda nell'ambito del finanziamento PNRR per la linea di investimento 1.1.1 - Digitalizzazione DEA di I e II livello.

EVIDENZIATO altresì, che l'ASST del Garda è il soggetto destinatario dei contributi a valere sulle risorse stanziare mediante fondi PNRR, sui quali trova copertura finanziaria la presente convenzione per un importo pari a 432.237,01 €, IVA compresa (€ 354.292,63 IVA esclusa). Tali risorse impegnate per lo svolgimento delle attività della convenzione trovano infatti copertura nei finanziamenti PNRR dei piani di intervento delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e nelle corrispondenti risorse allocate come da D.G.R. n. XI/7761/2022 e

D.G.R. XI/6609/2022 che saranno impiegate sulla base dei servizi effettivamente erogati a favore degli Enti Sanitari coinvolti nelle diverse tipologie di servizio, come da tabella seguente:

Tipo intervento	Aria Supporto Desenzano	Aria Supporto Manerbio
Tracking dei farmaci: ASST del Garda è dotata di una Farmacia centralizzata presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano. Si prevede l'acquisizione di un armadio automatizzato per la gestione e la conservazione dei farmaci che consenta la tracciabilità del prodotto, dalla ricezione alla consegna, con riduzione degli errori e gestione sincrona delle scorte.	€ 107.647,10	



L'intervento prevede l'automazione: Acquisizione nuovo applicativo di gestione laboratorio analisi unico	€ 81.333,33	€ 40.666,67
L'intervento prevede l'automazione: Evoluzione della CCE con funzionalità per la gestione di percorsi digitali integrati Ospedale-Territorio.	€ 62.563,34	€ 31.281,67
L'intervento prevede l'utilizzo dei servizi professionali di support PMO	€ 72.496,57	€ 36.248,33
Totale complessivo (IVA COMPRESA)	€ 324.040,34	€ 108.196,67

VERIFICATA la congruenza tra le attività di supporto programmate e i costi esposti da ARIA SpA;

PRESO ATTO altresì che tutta la documentazione prevista dall'iter di adesione verrà conservata agli atti presso l'U.O.C. Servizi Informativi Aziendali;

DATO ATTO che il R.U.P. propone come propri collaboratori quali supporti amministrativi i colleghi matricola n. 30733 e n. 31185, e propone come propri collaboratori quali supporti tecnici i colleghi matricola n. 31169, n. 30276, n. 30742, n. 30732, n. 2823, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Ing. Maurizio Terruzzi, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Direttore U.O.C. Servizi Informativi Aziendali, Ing. Maurizio Terruzzi, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Direttore U.O.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

1. di prendere atto della convenzione ad oggetto "Schema di convenzione per servizi di Supporto tecnico-operativo specialistico e metodologico per Investimento PNRR M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)" recepita con nota a prot. n. 14984/23 e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 composto da 11 pagine);
2. di dare mandato all'U.O.C. Servizi Informativi Aziendali di procedere, secondo le indicazioni previste dalla citata convenzione;
3. di individuare specifico budget di copertura costi, quantificato in € 432.237,01 (IVA inclusa);
4. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, R.U.P. del presente procedimento il Direttore U.O.C. Servizi Informativi Aziendali, Ing. Maurizio Terruzzi;



5. di nominare D.E.C., ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, l'Ing. Silvia Barbariga cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività individuate nel citato articolo;
6. di dare mandato all' U.O.C. Servizi Informativi Aziendali per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 432.237,01 IVA Inclusa, verrà registrato nella contabilità aziendale ai conti "DEA I e II Ammodernamento Digitale Desenzano" codice 02.05.050.433 e "DEA I e II Ammodernamento Digitale Manerbio" codice 02.05.050.434 ed ai budget ospedalieri seguenti, anni 2023/2025:
PNRR anni 2023/2025 (Desenzano) 0205050433/INF /P2300392 € 324.040,34
PNRR anni 2023/2025 (Manerbio) 0205050434/INF /P2300392 € 108.196,67;
8. di incaricare l'Ufficio Inventario Beni Mobili, in conformità al Titolo V° della L.R. 31/12/1980 n. 106 e s.m.i., dell'iscrizione nell'inventario generale dei beni immobili di questa ASST delle acquisizioni oggetto del presente provvedimento, dando atto che il costo è finanziato con le somme assegnate nell'ambito del PNRR e che, pertanto, si provvederà alla sterilizzazione della relativa quota di ammortamento;
9. ritenuto di rinviare ad atto successivo l'accantonamento del fondo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 nelle more della definizione delle Linee Guida Regionali;
10. di nominare come collaboratori quali supporti amministrativi del R.U.P., in linea con la proposta dello stesso, i colleghi dell'U.O.C. Servizi Informativi Aziendali matricola n. 30733 e matricola n. 31185, e quali supporti tecnici i colleghi matricola n. 31169, n. 30276, n. 30742, n. 30732, n. 2823 ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
12. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Anna Gerola)

Nominata con D.G.R. n. XII/263 del 15/05/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Garda



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Direttore Sanitario – Dr. Pietro Piovanelli

Direttore Sociosanitario – Dr. Giancarlo Iannello

Prot. n. 28163

Milano, 05/04/2023

Schema di convenzione per servizi di Supporto tecnico-operativo specialistico e metodologico per Investimento PNRR M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)

TRA

ENTE Sanitario ASST del Garda (di seguito, per brevità, "Ente Committente" o "Ente") con sede legale in 25015 Desenzano del Garda (BS), Località Montecroce, C.F. e P.IVA 03775660982 rappresentata dal dott. Mario Nicola Francesco Alparone, in qualità di Direttore Generale.

E

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (di seguito, per brevità, "ARIA" o "Società") con sede in Milano, Via Torquato Taramelli 26, capitale sociale pari ad euro 25.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1096149, C.F. e P.IVA 05017630152, rappresentata dal dott. Lorenzo Gubian, in qualità di Direttore Generale.

individuate nel seguito anche come "Parti".

Codice convenzione: 23K08

CUP: D11B22001420001; D11B22001440001

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972 - Autorizzazione n. 15275 del 17/01/2023



Finanziato
dall'Unione europea

PREMESSA

Le prestazioni descritte nella presente convenzione attuativa rientrano nell'ambito della Convenzione quadro in essere tra Regione Lombardia e la Società Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. – Aria S.p.A approvata con DGR n. XI/7409 del 30/11/2022; la Convenzione, che si intende interamente richiamata nel presente atto, prevede infatti al comma 4 dell'articolo 13 - Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg, che *“gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 ed il Consiglio regionale che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3- bis della l.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro”*.

Va infatti considerato che:

- l'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, N. 30, stabilisce che: *“Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività...”*;
- l'Ente committente della presente convenzione rientra nell'allegato A1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, N. 30.
- ARIA S.p.A svolge in base alla l.r. n. 33/2007 funzioni di Centrale di Committenza, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività, e tali attività non sono soggette a valutazione di congruità in quanto non reperibili sul mercato in regime di concorrenza;
- ARIA S.p.A svolge funzioni di Soggetto Aggregatore, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 781 del 4 settembre 2019;

Occorre inoltre considerare che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021, alla Missione 6 Salute, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l'integrazione dei percorsi socioassistenziali, il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale e l'innovazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale;
- la Missione 6, Componente 2 del PNRR pone particolare attenzione sull'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere, attraverso gli interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, che devono garantire il livello di digitalizzazione definito dal Ministero della Salute (DGPROG.7/I.6.a.g, Protocollo N. 00025355 del 4/8/2020) nel seguente modo: *“Struttura ospedaliera dotata di: LIS, RIS-PACS, sistema informativo per la gestione dell'attività clinica di Pronto Soccorso, sistema informativo per la gestione dell'attività clinica dei blocchi operatori, ADT e MPI servizi di farmacia informatizzati, prescrizione e somministrazione farmaci con sistema informatizzato, cartella clinica elettronica ospedaliera, repository e order entry”*;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo e relativo Piano Operativo Regionale per la Missione 6 è stipulato tra il Ministero della Salute e Regione Lombardia per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* agli artt. 9 e 10 riconosce alle amministrazioni interessate la possibilità di avvalersi di società *in house* per il supporto tecnico-operativo necessario, mediante stipula di convenzioni dedicate;
- il PNRR è un programma *“performance-based”* e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestones e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il Ministero della Salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 - ivi inclusi

gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti Attuatori - da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);

- ai sensi del Contratto Istituzionale di Sviluppo, all'art. 1, lettera c), viene individuato nella figura del Soggetto attuatore esterno, l'Ente del Servizio Sanitario Regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- con D.G.R. XI/7761/2022 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 2, intervento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II)" - Ulteriori determinazioni in merito alla progettazione integrata e coordinata degli interventi di rilevanza strategica regionale in carico agli enti del Sistema Socio-sanitario Regionale*" è stato approvato il Piano Operativo per l'attivazione dei servizi di supporto tecnico-operativo specialistico e metodologico per il PNRR presentato da ARIA S.p.A., e le risorse destinate all'attivazione di tali ambiti di intervento sono pari a € 9.750.000,00 (IVA inclusa);
- con D.G.R. XI/6609/2022 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 2, intervento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II) - realizzazione della cartella clinica elettronica regionale*" è stata approvata l'Offerta Tecnico-Economica presentata da ARIA S.p.A. che prevede per l'attivazione dei servizi di supporto tecnico-operativo specialistico e le risorse destinate a tali ambiti sono pari a € 1.830.000,00 (IVA inclusa).

La convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra ARIA S.p.A. e l'ENTE committente coinvolto nell'ambito del finanziamento PNRR per la linea di investimento 1.1.1 - Digitalizzazione DEA di I e II livello.

Regione Lombardia vuole creare un ecosistema digitale regionale omogeneo, che supporti gli Enti nell'attuazione dei processi sociosanitari anche grazie ad una facilitazione della collaborazione tra gli stessi. Oltre alle iniziative legate alle componenti principali di tale ecosistema (Sistema per la Gestione Digitale del Territorio, Cartella Clinica Elettronica e Piattaforma Telemedicina), Regione Lombardia intende promuovere la standardizzazione e centralizzazione dei sistemi di Cartella Clinica Elettronica, di Laboratorio Analisi, di Anatomia Patologica e l'introduzione di nuovi sistemi per l'Automazione della Logistica del Farmaco di ambito ospedaliero. In particolare, ciò permetterebbe l'attivazione di soluzioni che abilitino processi in ambito di consulenza specialistica e la razionalizzazione delle risorse cliniche per specifiche patologie anche intensificando le collaborazioni interaziendali.

In tale contesto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta ad oggi l'unica opportunità operativa che permette la programmazione del nuovo ecosistema digitale regionale attraverso l'implementazione di interventi di ambito centrale e locale che coinvolgono in modo significativo tutti gli Enti Sanitari.

Regione Lombardia ha coordinato le attività di raccolta dei fabbisogni delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) riguardanti la digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA I e DEA II e ha validato le schede progettuali che sono state inserite nel Piano Operativo Regionale nell'ambito della Missione 6, Componente 2, Intervento 1.1.1., atto propedeutico e documento integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero della Salute in data 31 maggio 2022.

Pertanto, è necessario che gli Enti Sanitari dispongano di adeguati servizi di supporto all'accompagnamento alle diverse fasi progettuali allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione 6, Componente 2, Intervento 1.1.1 del PNRR.

Le premesse e gli atti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, unitamente al seguente Allegato:

- Cronoprogramma attività

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ENTE committente incarica ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, di attivare tutte le procedure di gara necessarie e relativi seguiti, affinché possa usufruire delle attività di affiancamento tecnico, oggetto della presente convenzione e nel seguito descritte:

- supporto alla pianificazione operativa dei progetti PNRR in ambito ICT in termini di obiettivi, tempistiche, risorse e competenze necessarie, rischi attesi, Key Performance Indicators di monitoraggio (KPI);
- supporto all'individuazione degli strumenti di approvvigionamento per soddisfare le esigenze rilevate per l'implementazione dei progetti PNRR in ambito ICT;
- supporto alla progettazione del sistema di monitoraggio dei progetti in termini di tempi, attività operative, risorse e aspetti economico-finanziari;
- calendarizzazione, organizzazione e supporto alla definizione dell'O.d.g. di incontri di Stato Avanzamento Lavori sui progetti PNRR in ambito ICT. Rientra in tale attività anche la produzione di: verbali redatti a seguito degli incontri di avanzamento svolti presso gli Enti Sanitari, piani operativi e SAL dei progetti finanziati tramite PNRR per singolo Ente Sanitario, monitoraggio degli avanzamenti progettuali complessivi degli Enti Sanitari sul territorio Regionale;
- monitoraggio attuativo dei progetti di ciascuna Azienda Sanitaria in modo da fornire una vista regionale complessiva;
- identificazione ed esposizione nei confronti di Regione Lombardia delle esigenze e dei punti di attenzione comuni tra gli Enti Sanitari;
- supporto alla gestione delle criticità ed alla eventuale ripianificazione dei progetti;
- supporto alla definizione delle attività di Change Management;
- supporto ai Gruppi di Lavoro Enti - Regione Lombardia – per i tavoli di lavoro tematici eventualmente attivati;
- supporto da parte di ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, alla predisposizione di tutta la documentazione amministrativa e tecnica indispensabile allo svolgimento delle procedure amministrative per l'affidamento dei servizi e per la redazione degli specifici Capitolati di Gara.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-01	Supporto PNRR continuativo agli Enti Sanitari	A consumo
Descrizione	<p>È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a fornire all'ES le seguenti attività di affiancamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla progettazione del sistema di monitoraggio dei progetti in termini di tempi, attività operative, risorse e aspetti economico-finanziari. • Calendarizzazione, organizzazione e supporto alla definizione del O.d.g. di incontri di Stato Avanzamento Lavori sui progetti PNRR in ambito ICT. Rientra in tale attività anche la produzione di verbali redatti a seguito degli incontri di avanzamento, piani operativi e SAL dei progetti finanziati tramite PNRR. • Monitoraggio attuativo dei progetti in modo da fornire una vista regionale complessiva. • Identificazione ed esposizione nei confronti di RL delle esigenze e dei punti di attenzione comuni tra gli ES. • Supporto alla gestione delle criticità ed alla eventuale ripianificazione dei progetti. • Supporto alla definizione delle attività di Change Management. • Supporto ai Gruppi di Lavoro Enti - Regione Lombardia – per i tavoli di lavoro tematici eventualmente attivati. 	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-02	<i>Raccolta fabbisogni e progettazione gara Sistemi per l'Automazione della Logistica del Farmaco</i>	<i>A corpo</i>
Descrizione	<p>Definizione e attuazione della strategia di gara per l'individuazione di soluzioni tecnologiche ed informatiche a supporto di un modello condiviso di gestione della logistica del farmaco ed eventualmente di parte dei dispositivi medici, che ne consenta una più efficace ed efficiente gestione a livello aziendale e sovra aziendale, anche attraverso una razionalizzazione fisica e logica delle stesse, integrandosi con gli applicativi esistenti o di nuova adozione e automatizzando i magazzini (centrali, intermedi, periferici, ...).</p> <p>ARIA si avvarrà anche del supporto di terze parti per lo svolgimento delle attività.</p>	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-03	<i>Accompagnamento nella fase realizzativa Sistemi per l'Automazione della Logistica del Farmaco</i>	<i>A consumo</i>
Descrizione	<p>È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a fornire all'Ente Sanitario le attività di affiancamento e supporto alla fase realizzativa, con specifico riferimento alle attività di implementazione e validazione delle soluzioni rispetto alle esigenze esistenti coadiuvate anche dal supporto dei Gruppi di Lavoro Enti presso Regione Lombardia per i tavoli di lavoro tematici eventualmente attivati.</p>	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-04	<i>Raccolta fabbisogni e progettazione gara Servizio di Laboratorio Analisi centralizzato (LIS)</i>	<i>A corpo</i>
Descrizione	<p>Definizione e attuazione della strategia di gara per la realizzazione dei servizi applicativi e infrastrutturali finalizzati alla digitalizzazione dei processi di gestione attività di laboratorio, refertazione, condivisione documenti, con un unico modulo di integrazione per le apparecchiature di laboratorio. La nuova soluzione applicativa dovrà, inoltre, prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitalizzazione dei processi di tracciatura ed etichettatura dei campioni; • erogazione e refertazione delle prestazioni; • test della strumentazione analitica, inclusi i processi per la gestione dei dati genetici; • realizzazione di un modulo di <i>clinical decision support</i> per migliorare l'efficienza e sicurezza dei processi prescrittivi ed erogativi. <p>ARIA si avvarrà anche del supporto di terze parti per lo svolgimento delle attività.</p>	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-05	<i>Accompagnamento nella fase realizzativa Servizio di Laboratorio Analisi centralizzato (LIS)</i>	<i>A consumo</i>
Descrizione	È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a fornire all'ES le attività di affiancamento e supporto alla fase realizzativa quali, ad esempio, l'implementazione e supporto ai processi di project portfolio management, tra cui la verifica dell'effettivo conseguimento di target e milestone, il monitoraggio dei rapporti con i fornitori per verificare la corretta implementazione di quanto definito, il testing per la verifica della coerenza rispetto ai requisiti di progetto. È previsto il supporto da parte dei Gruppi di Lavoro Enti presso Regione Lombardia per i tavoli di lavoro tematici eventualmente attivati.	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-06	<i>Raccolta fabbisogni e progettazione gara Sistemi e tecnologie di Digital Pathology</i>	<i>A corpo</i>
Descrizione	Definizione e attuazione della strategia di gara per disegnare, progettare e implementare una soluzione organizzativa e tecnologica avente come obiettivo la standardizzazione e centralizzazione dei sistemi di Anatomia Patologica. La soluzione applicativa comune a livello regionale per la gestione digitale delle attività di anatomia patologica, inclusi quelli di refertazione, condivisione di documenti e digitalizzazione delle immagini (secondo gli standard di riferimento), comprensiva della gestione dei referti e delle relative immagini, e per la condivisione di entrambi, dovrà valorizzare tutti gli elementi di integrazione con altri moduli applicativi dei sistemi informativi ospedalieri e territoriali. ARIA si avvarrà anche del supporto di terze parti per lo svolgimento delle attività.	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-07	<i>Accompagnamento nella fase realizzativa Sistemi e tecnologie di Digital Pathology</i>	<i>A consumo</i>
Descrizione	È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a fornire all'ES le attività di affiancamento e supporto alla fase realizzativa quali, ad esempio, l'implementazione e supporto ai processi di project portfolio management, tra cui la verifica dell'effettivo conseguimento di target e milestone, il monitoraggio dei rapporti con i fornitori per verificare la corretta implementazione di quanto definito, il testing per la verifica della coerenza rispetto ai requisiti di progetto. È previsto il supporto da parte dei Gruppi di Lavoro Enti presso Regione Lombardia per i tavoli di lavoro tematici eventualmente attivati.	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-08	<i>Validazione della maturità digitale raggiunta dalle Aziende con i progetti PNRR (Metodologia HIMSS) – anno 2023</i>	<i>A corpo</i>
Descrizione	<p>È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a verificare e certificare, secondo l'Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM), sviluppato e distribuito da HIMSS, il livello di "Maturità digitale" dell'ES, con particolare focus sulla Cartella Clinica Elettronica.</p> <p>L'intervento prevede due macrofasi con una validazione intermedia, di cui la prima fase nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: assessment del livello di "Maturità digitale" delle strutture coinvolte (prima release), attraverso l'utilizzo dello strumento EMRAM. L'assessment potrà realizzarsi attraverso la fornitura a distanza della survey che ogni struttura potrà compilare entro un periodo limitato di tempo, anche con un supporto da remoto qualora necessario. 	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-09	<i>Validazione della maturità digitale raggiunta dalle Aziende con i progetti PNRR (Metodologia HIMSS) – anno 2024</i>	<i>A corpo</i>
Descrizione	<p>È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a verificare e certificare, secondo l'Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM), sviluppato e distribuito da HIMSS, il livello di "Maturità digitale" dell'ES, con particolare focus sulla Cartella Clinica Elettronica.</p> <p>L'intervento prevede due macrofasi con una validazione intermedia nel 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validazione intermedia: con l'obiettivo di ottenere una sensibilità sul livello di evoluzione raggiunto ed eventualmente intervenire con adeguati correttivi in tempo utile. 	

Codice rilascio attività	Tipologia rilascio attività	Modalità di pagamento
23K08-10	<i>Validazione della maturità digitale raggiunta dalle Aziende con i progetti PNRR (Metodologia HIMSS) – anno 2025</i>	<i>A corpo</i>
Descrizione	<p>È in capo ad ARIA la responsabilità dell'esecuzione del contratto finalizzato a verificare e certificare, secondo l'Electronic Medical Records Adoption Model (EMRAM), sviluppato e distribuito da HIMSS, il livello di "Maturità digitale" dell'ES, con particolare focus sulla Cartella Clinica Elettronica.</p> <p>L'intervento prevede due macrofasi con una validazione intermedia di cui la seconda nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 2: assessment del livello di "Maturità digitale" delle strutture coinvolte (seconda release), a distanza di 36 mesi rispetto alla prima release, da realizzarsi con modalità analoghe a quelle di Fase 1, atto a rilevare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR in tema di evoluzione digitale delle strutture stesse. 	

Per il dettaglio relativo a tempi e costi di ogni rilascio si rimanda al cronoprogramma allegato alla convenzione.

3. COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA

L'ENTE SANITARIO committente è il soggetto destinatario dei contributi a valere sulle risorse stanziato mediante fondi PNRR, sui quali trova copertura finanziaria la presente convenzione per un importo pari a 432.237,01 €, IVA compresa (€ 354.292,63 IVA esclusa).

Le risorse impegnate per lo svolgimento delle attività della convenzione trovano infatti copertura nei finanziamenti PNRR dei piani di intervento delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e nelle corrispondenti risorse allocate come da D.G.R. XI/7761/2022 e D.G.R. XI/6609/2022 che saranno impiegate sulla base dei servizi effettivamente erogati a favore delle Enti Sanitari coinvolti nelle diverse tipologie di servizio.

Al riguardo si specifica che i contenuti tecnici, progettuali e metodologici presenti nei Piani Operativi sono ritenuti congrui sulla base della complessità delle diverse iniziative progettuali, degli ambiti e dei risultati previsti in relazione ai servizi proposti, della qualità dei servizi proposti, della valutazione del progetto e del suo andamento, del numero di Enti Sanitari coinvolti, dell'impatto sull'organizzazione sociosanitaria regionale e della durata dei servizi oggetto degli interventi per il periodo 2022-2025.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione delle progettualità definite per la linea di investimento 1.1.1 Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA Livello I e II la cui Milestone è fissata per il 30 giugno 2025.

5. RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La rendicontazione sarà attuata tramite la sottoscrizione di specifici report di validazione così come disciplinato all'art. 6 comma 6 della Convenzione tra Regione Lombardia ed ARIA S.p.A. richiamata in premessa.

La fornitura dei servizi e delle attività avviene con modalità "a corpo" e "a consumo". In ottemperanza della Convenzione vigente art. 10 c. 3, ARIA S.p.A. emetterà fattura secondo le modalità sotto definite.

Le attività a consumo saranno fatturate sulla base dei consumi a seguito della validazione (firma del report di validazione) da parte dell'Ente committente.

Le attività a corpo saranno fatturate a seguito della validazione (firma del report di validazione) da parte dell'Ente committente.

6. MISURAZIONE DELLA QUALITÀ

ARIA S.p.A. e l'ENTE committente si impegnano a fornire riscontro alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici al fine di effettuare il monitoraggio dei progetti finanziati.

7. REFERENTI PER LA CONVENZIONE

Per la presente convenzione, sono state designate le seguenti persone.

Nominativo	Ruolo	Ente
Lorenzo Gubian	Referente Responsabile	ARIA S.p.A.
Michele Mosconi	Referente Operativo	ARIA S.p.A.
Ettore Fiore	Referente Operativo	ARIA S.p.A.
Mario Nicola Francesco Alparone	Referente Responsabile	ENTE Committente

Terruzzi Maurizio	Referente Operativo	ENTE Committente
-------------------	---------------------	------------------

8. DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ARIA S.p.A. e l'Ente committente si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Stante quanto premesso, ARIA S.p.A., nella sua qualità di Responsabile del trattamento, ove le attività della presente convenzione comportino trattamento di dati personali, si impegna a rispettare le disposizioni della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, D.lgs.196/2003 come novellato dal D.lgs.101/2018) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati personali vengono trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione e proporzionalità, esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare. I dati personali trattati nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione saranno conservati secondo il periodo di "data retention" individuato dal Titolare del trattamento.

ARIA, in qualità di Responsabile del Trattamento, ha la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto dell'Ente Committente previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

L'Ente Committente delega e conferisce generale autorizzazione ad ARIA S.p.A. in ordine alla nomina di eventuali Sub-Responsabili che intervengono nel trattamento dei dati.

Titolare del trattamento	Finalità del trattamento oggetto della convenzione	Dati personali trattati	Modalità di trattamento	Operazioni effettuate sui dati personali	Categorie di interessati del trattamento	Fornitori di ARIA in qualità di Ulteriori Responsabili
• ENTE COMMITTENTE	• REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELLA FASE DI ACCOMPAGNAMENTO E REALIZZATIVA DELLE ATTIVITA'	• DATI PERSONALI COMUNI	• CARTACEA • ELETTRONICA	• RACCOLTA • CONSERVAZIONE • SELEZIONE • UTILIZZO • CONSULTAZIONE • ESTRAZIONE • INTERCONNESSIONE • RAFFRONTI • COMUNICAZIONE	• CITTADINI • DIPENDENTI E COLLABORATORI	• RTI CHE SVOLGERÀ ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO COMPOSTA DALLE SEGUENTI SOCIETÀ': - KPMG ADVISORY S.p.A. - - MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY - EY ADVISORY.p.a. - - P.A. ADVICE S.p.A. - - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione che comportano il trattamento di dati personali, il Responsabile adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 2016/679, garantendo che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679, collaborando nei casi di Data Breach e di richieste di esercizio dei diritti degli interessati, consentendo e contribuendo, altresì, alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, sarà definita in via esclusiva dinanzi al Foro competente di Milano.

10. CLAUSOLE FINALI

La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle parti.

ACRONIMI E GLOSSARIO

ARIA S.p.A.	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
CUP	Codice Unico di Progetto
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
RL	Regione Lombardia
SISS	Sistema Informativo Socio-Sanitario

Attività a CORPO

Codice Rilascio	Titolo rilascio	Data Rilascio	Data Validazione	Importo rilascio
23K08-02	Raccolta fabbisogni e progettazione gara Sistemi per l'Automazione della Logistica del Farmaco	31/12/2023	31/12/2023	35.882,35
23K08-04	Raccolta fabbisogni e progettazione gara Servizio di Laboratorio Analisi centralizzato (LIS)	31/12/2023	31/12/2023	61.000,00
23K08-06	Raccolta fabbisogni e progettazione gara Sistemi e tecnologie di Digital Pathology	31/12/2023	31/12/2023	46.923,08
23K08-08	Validazione della maturità digitale raggiunta dalle Aziende con i progetti PNRR (Metodologia HIMSS) - anno 2023	30/06/2023	30/06/2023	8.714,00
23K08-09	Validazione della maturità digitale raggiunta dalle Aziende con i progetti PNRR (Metodologia HIMSS) - anno 2024	30/06/2024	30/06/2024	4.357,01
23K08-10	Validazione della maturità digitale raggiunta dalle Aziende con i progetti PNRR (Metodologia HIMSS) - anno 2025	30/06/2025	30/06/2025	8.714,00

Attività a CONSUMO

Codice rilascio	Titolo rilascio	Data inizio	Data fine	Importo rilascio
23K08-01	Supporto PNRR continuativo agli Enti Sanitari	01/04/2023	30/06/2025	86.959,99
23K08-03	Accompagnamento nella fase realizzativa Sistemi per l'Automazione della Logistica del Farmaco	01/04/2023	30/06/2025	71.764,65
23K08-05	Accompagnamento nella fase realizzativa Servizio di Laboratorio Analisi centralizzato (LIS)	01/04/2023	30/06/2025	61.000,00
23K08-07	Accompagnamento nella fase realizzativa Sistemi e tecnologie di Digital Pathology	01/04/2023	30/06/2025	46.921,93