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CONTRATTO APPLICATIVO

RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI nell'ambito dei progetti PNRR
"Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I’Assistenza Sanitaria Territoriale"

INERENTE IL LOTTO N. 5
CIG PADRE: 9433228202

INTERVENTI:
Casa della Comunita di Gavardo CUP: D24E21000750001 - CIG: 97373657CB
TRA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito anche “Amministrazione Contraente”), con sede
legale in Desenzano del Garda e domiciliata ai fini del presente atto in Desenzano del Garda, Localita Montecroce, CAP
22015, C.F. e P. IVA 03775660982, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it, nella persona dell’ing. Paolo Carta, Direttore
dell’Unita Operativa Complessa Ufficio Tecnico, codice fiscale CRTPLA65H12G113I, delegato alla sottoscrizione del
presente contratto in forza della deliberazione del Commissario Straordinario di ASST Garda n. 415 del 22.05.2023
E

GEMMO S.p.A., con sede legale in Arcugnano (VI), Via Dell'Industria n.2 , capitale sociale 25.000.000,00 i.v.
(venticinquemilioni/00 i.v.), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Vicenza al n.
03214610242, P. IVA 03214610242, PEC gemmo.gare@leglamail.it, domiciliata ai fini del presente atto Arcugnano (VI),
via Dell'Industria n. 2, in persona del procuratore speciale Ing. Alessio Zanetti, giusta poteri allo stesso conferiti con
giusta procura Dr. Franco Golin Notaio in Vicenza ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e
Bassano del Grappa, registrata con n. Rac. 65.099 e Rep. 21.446 in data 29.10.2018 al nr. 12017 serie 1T (di seguito,
per brevita, anche solo “Appaltatore”);

PREMESSO CHE

a) con atto Prot.lA.2023.0044471 del 05.06.2023, I’Azienda Regionale per I'Innovazione e gli Acquisti (di seguito
ARIA) e I’Appaltatore hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro per I'affidamento dell’esecuzione
dei lavori dell’intervento di cui al lotto 5 (CIG: 9433228202) della gara a procedura aperta ARIA_2022 414.1;

b) & stata verificata la capienza economica per I'attivazione del presente Contratto Applicativo nell’ambito della
Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 07.09.2023 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Francesca Notartomaso, per conto
dell’Amministrazione Contraente: ASST del Garda ha inviato una Richiesta d’offerta all’Appaltatore, per il servizio

di lavori Casa della Comunita di Gavardo - CUP: D24E21000750001 - CIG: 97373657CB
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in data 15.09.2023 con prot. n. 38398 |’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte da dalla
Stazione Appaltante;
in data 25.09.2023 il Commissario Straordinario dell’Amministrazione contraente ha firmato il Decreto a

Contrarre n. 342 per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo.

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo1l -Premesse e documenti contrattuali

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale della Convenzione in
Accordo Quadro, cosi come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e
concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni
attivita connessa all’esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4,
ancorché non allegati.

Articolo 2 - Definizioni

Si rimanda alle definizioni dell’art.2 della Convenzione in Accordo Quadro stipulata tra ARIA e I’Appaltatore.
Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel
Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
a. Affidante e affidatario del subcontratto, indicano gli operatori economici che, rispettivamente, affidano,
o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello della subcontrattazione;
b. Appaltatore o Aggiudicatario, indica la societa Gemmo S.p.A. che sottoscrive il presente Contratto
Applicativo;
c. Appalto, indica I'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Documenti
Contrattuali;
d. Area, indica il luogo di esecuzione dei lavori per Casa della Comunita Gavardo - CUP: D24E21000750001 -
ClG: 97373657CB, cosi come individuato nella Documentazione tecnica posta a base del presente

Contratto Applicativo;
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e. Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), indica I’Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale del
Garda, con sede in Desenzano del Garda, Localita Montecroce, CF/P.IVA 03775660982;

f. Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque
denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell’ Appalto, qualunque sia
I’Autorita, I'Ente o I'Organismo emanante;

g. Certificato di Collaudo Provvisorio, indica il certificato emesso, ai sensi dell’art. 102 del Codice al termine
dell’attivita di Collaudo dei Lavori e all’esito positivo dello stesso;

h. Certificato di Ultimazione Lavori, indica il certificato attestante il completamento dei Lavori;

i. Codice, indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

j.  Collaudo: indica I'attivita di verifica di conformita e di esecuzione a regola d’arte della prestazione
contrattuale;

k. Consegna dei Lavori, indica il momento in cui & redatto il processo verbale con cui I’ Appaltatore riceve in
consegna i Lavori - anche parziali - e dal quale comincia a decorrere il Termine di Ultimazione dei Lavori;

I. Contratto Applicativo o Contatto, indica il presente Contratto Applicativo ed i suoi documenti
contrattuali;

m. Corrispettivo, indica il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto;

n. Cronoprogramma, indica I'Allegato alla Documentazione tecnica che disciplina i tempi di esecuzione
dell’intervento;

0. Cronoprogramma di sintesi (eventuale) indica I'Allegato predisposto dall’Appaltatore in fase di
accettazione di Ordine che disciplina i tempi di esecuzione dell'intervento a seguito dello sconto tempi
offerto dal medesimo;

p. Cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio indica I'Allegato predisposto dall’Appaltatore ed
approvato da Direttore dei Lavori prima dell’avvio dei lavori che disciplina i tempi dettagliati di
esecuzione di tutte le fasi dell’intervento;

d. Data diFine Lavori, indica il termine finale ed essenziale per I'ultimazione dei Lavori;

r. Direttore Lavori, (in seguito anche DL) indica il soggetto incaricato di esplicare i compiti di

coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante I'esecuzione dei Lavori, ai sensi
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e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 101 del Codice;

s. Documentazione Tecnica Base di gara e Capitolato tecnico-amministrativo, indica l'insieme degli
elaborati che illustrano in maniera compiuta i lavori da realizzare e contiene informazioni riferite alle
caratteristiche dei materiali prescelti e delle superfici e dei volumi da realizzare, parte integrante della
documentazione di gara;

t. Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’art. 4 del presente Contratto, costituenti parte
integrale e sostanziale dello stesso;

u. Ente (Soggetto Attuatore Esterno), indica I'Ente pubblico o Azienda Sanitaria/altro che agisce in qualita
di Stazione appaltante per il presente Contratto Applicativo e la realizzazione dell’intervento oggetto del
Lotto;

v. Filiera dei subcontratti, indica la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall’
Appaltatore/Aggiudicatario ad altro operatore economico;

w. Forza Maggiore, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile,
non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la
dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto,
I'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che
costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza
maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ENTE,
I’Appaltatore, ovvero subappaltatori per I’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di
ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre
agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi,
compresi fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6)
indisponibilita prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al’Ente,
all’Appaltatore o subappaltatori per I'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (7) atti od omissioni
delle autorita, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo
della parte che ne subisce la conseguenza;

X. Offerta, indica 'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di richiesta
d’offerta, in conformita alle previsioni della documentazione di gara;

y. Lavori o Opera, indica le lavorazioni necessarie all’esecuzione lavori di demolizione e ricostruzione

dell’edificio denominato Villetta Valdini al fine di realizzare la casa di Comunita di Gavardo, traversa via
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Patto di Integrita in materia di appalti pubblici indica il “Patto di integrita in materia di contratti pubblici
della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17
giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), di cui alla Documentazione
di Gara;

Presa in consegna anticipata, anche parziale, dei Lavori, indica il momento in cui I'Ente, qualora
sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prendera in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi,
prima che intervenga il Certificato di Collaudo Provvisorio;

Primo Livello e livelli dei Subcontratti, indica il primo livello é quello dei Subcontratti affidati
dall’Appaltatore/Aggiudicatario ad altri Operatori economici, i quali a loro volta possono affidare dei
Subcontratti ad altri Operatori economici determinando il secondo livello, e cosi di seguito per i livelli
successivi;

Progetto Esecutivo (in seguito anche: PE) indica il progetto di cui all’art. 23, comma 8 del Codice;
Progetto, indica I'insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da
realizzare. Il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo;

Protocollo d’intesa per la tutela della legalita nel settore degli Appalti Pubblici, indica il Documento
Contrattuale sottoscritto tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Assimpredil Ance, Infrastrutture
Lombarde S.p.A. (ora Aria S.p.A.) e Ferrovie Nord Milano S.p.A. contenente fondamentali prescrizioni al
fine di garantire all'interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali;

Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, indica il Documento
Contrattuale sottoscritto tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ora Aria S.p.A), Organizzazioni Sindacali
CGIL, CISL e UIL, contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all'interno dei cantieri il
rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti
da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del Protocollo stesso, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul
lavoro e di prevenzione antinfortunistica;

Referente dell’Appaltatore/Aggiudicatario, indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito

di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con
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persona dallo stesso designata;

hh. Regolamento, indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte
ancora in vigore;

ii. Responsabile Unico del Procedimento, (in seguito anche: RUP) indica il soggetto, nominato dall’Ente, cui
e demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del
Regolamento;

jj. Scheda T&T indica la scheda rilasciata dal servizio Applicativo “Sistema Tracciabilita & Trasparenza e
adempimenti Anagrafe Esecutori” relativa a ciascun subcontratto della filiera;

kk. Sistema di Tracciabilita & Trasparenza e adempimenti Anagrafe Esecutori indica il servizio applicativo
che supporta le singole amministrazioni e gli operatori economici coinvolti nella gestione della fase
esecutiva del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, secondo quanto deliberato da Regione
Lombardia con DGR n. XI/5408 del 25 ottobre 2021, per la tracciabilita della filiera dei subcontratti.

Il.  Subaffidamento indica un subcontratto, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, avente ad oggetto
le attivita di cui ex art. 1, co. 53 della Legge 6 novembre 2011 n. 190. In riferimento a tali subcontratti &
necessario il nulla osta della S.A., rilasciato a seguito di verifica in ordine all’iscrizione alla “white list” di
cui all’art. 1, commi 52 e 52-bis della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e all’assunzione degli obblighi per il
rispetto della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010;

mm. Subappalto indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all’art. 105, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 che I’Appaltatore/Aggiudicatario stipula con un altro operatore economico e per il quale &
necessaria |'autorizzazione rilasciata dalla S.A. nel rispetto della disciplina prescritta ex D.Lgs. n. 50/16,
D.Lgs. n. 159/2011, legge n. 136/2010;

nn. Subcontratto indica il contratto che I’Appaltatore/Aggiudicatario/Affidante o un subcontraente
(Affidante), a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico
(Affidatario) per l'esecuzione del Contratto, soggetto all’obbligo di comunicazione alla Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) /Concedente (terz’ultimo periodo art. 105 comma 2 D. Lgs. n.
50/2016) e della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

0o0. Trasparenza & Tracciabilita (in seguito anche: T&T) indica le clausole con le quali la Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) e |’Appaltatore/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilita e
la trasparenza nell’ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei subcontratti, mediante
la compilazione della Scheda T&T, per il conseguimento delle finalita di cui alla Deliberazione di Giunta n.

X1/5408 del 25 ottobre 2021;

Contratto Applicativo Pag. 7 di 29



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2022_414.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del

..'o A R | A D.Lgs. n. 50/2016 per P’affidamento in Accordo quadro di

°. AZIENDA REGIONALE PER appalto lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di

FimovAzionE et AcauET prossimita, strutture e telemedicina per I’Assistenza Sanitaria
Territoriale™

Sistema Socio Sanitario

- Finanziato ' f?}
S dall'Unione europea . Itahadomam ‘ - fg%fé’,%.a

* gk 5 PIANO NAZI AMenastore de (I)e%l)(
NextGenerationEU Hinidone lls Fdi ASST Garda

*

B RIPRE e e RE Dienza

Articolo3 - Oggetto

1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il
Corrispettivo di cui all’art. 5. del Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, I’Appalto per
I'esecuzione dell'intervento Casa della Comunita di Gavardo - CUP: D24E21000750001 - CIG: 97373657CB,
secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta Prot. n. 37061 del 07/09/2023 e relativi
allegati, in conformita alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

2) L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni di seguito riportate a titolo indicativo, secondo
guanto specificato nella richiesta d’offerta.

Le lavorazioni necessarie per i lavori oggetto del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie di
qualificazione:

* 0G1

e 0S23

e 0S28

* 0S30

* 0S3

L’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto del DM 63 del 10/03/2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, come indicato nel Capitolato Tecnico Amministrativo.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le modalita e condizioni minime stabilite nel Capitolato

amministrativo / prestazionale, e negli atti di gara.

1)

2)

a)

Articolo4 - Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente
a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali i documenti di cui all’art. 1 della Convenzione in Accordo Quadro anche se non
materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non
materialmente allegati al presente Contratto.

A titolo meramente indicativo:

Documenti Normativi
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(i) “Patto di integrita in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema

regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.
26, del 26 giugno 2019);

(ii) Protocollo d’intesa per la tutela della legalita nel settore degli appalti di lavori pubblici;
(iii) Protocollo di intenti sulla regolarita e sulla sicurezza nei luoghi di lavori;
(iv) Delibera della Giunta Della Regione Lombardia n. XI/5408 del 25 ottobre 2021;

b) Documenti di gara - progetto esecutivo e documento denominato ARIA_2022_414.1__AQ_LAVORI_Obblighi
DNSH (002_rev)
c¢) Documenti di offerta
(i) Offerta dell’Appaltatore/Aggiudicatario;
d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto
(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;
(ii) Cauzione definitiva e Polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore/Aggiudicatario;
(iii) (eventuale) Cronoprogramma di sintesi.
In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute
nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei
Documenti Contrattuali, vale I'interpretazione di ARIA SPA, la quale dovra adottare la soluzione piu aderente alle
finalita del Contratto e, comunque, rispondere ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni

naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festivita.

Articolo5 - Corrispettivi

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto € pari a Euro 1.811.070,71 (unmilioneottocentoundicizerosettanta/71),
comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza;

2) |l Corrispettivo e determinato dal Responsabile Unico del Procedimento del Contratto Applicativo sulla base delle
condizioni e modalita stabilite nel Capitolato Tecnico Amministrativo ed eventuali nuovi prezzi a cui verra
applicato lo sconto offerto in gara.

3) |l Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via
accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta

regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle
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disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4)  ASST del Garda e I'Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’avvio delle
Opere, a redigere un “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato 'appalto. In tale sede indicheranno i costi
relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

5) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto, al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 11,5% per i lavori,
risulta pari a € 1.811.070,71 (unmilioneottocentoundicizerosettanta/71), comprensivo di IVA ed oneri per la
sicurezza come di seguito valorizzati:

e Euro 1.585.267,60, importo scontato del 11.5% relativo ai lavori per la Casa della Comunita di
Gavardo;
e Euro61.160,31 per i costi della sicurezza interferenziali;
e Euro 164.642,79 per iva pari al 10 %;
6) L'importo contrattuale pertanto é pari a Euro 1.811.070,71

Il Corrispettivo e determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in

via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’ Appalto, a perfetta regola

d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del

Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Eventuali costi della sicurezza finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, oltre quelli gia stimati

nell’ambito degli oneri di cui sopra, verranno valutati dal CSE, in base alla situazione sanitaria presente al momento

dell’avvio dei lavori e/o in corso d’opera e computati sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari di Regione Lombardia o, ove
non presente, del Comune di Milano, contenente le voci relative ai dispositivi di protezione per il contenimento della
diffusione del Covid-19, aggiornato alla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto puo essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,

lettera a) del Codice, nei termini e secondo le modalita indicate dal Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, art. 29.

Articolo 6 - Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

| Milestone: Fine LAVORI ENTRO LA DURATA CONTRATTUALE 245 giorni (comprensivi dei 35 giorni relativi alle opere
dell’Ospedale sicuro e sostenibile “Villetta Valdini”) dalla data di consegna del cantiere e comunque entro e non oltre
le milestone europee (messa a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche entro il 15/03/2026) come indicato

nel successivo art. 10.
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Il corrispettivo per I'esecuzione dei LAVORI di cui al precedente articolo 5, verra corrisposto sulla base di

Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) secondo le modalita e le condizioni di seguito previste.

a)

b)

| S.A.L. dovranno essere redatti dal Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle
lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e secondo quanto disciplinato dell’art. 13 del
D.M.49/2018. Con cadenza bimestrale nei mesi pari, a fine mese, il DL rilevera 'avanzamento delle
lavorazioni trasmettendo il S.A.L.

Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori I’ Appaltatore pud comunicare alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello Stato di
Avanzamento dei Lavori.

In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell’ Appaltatore in merito alla
sussistenza delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con [|’Appaltatore, procede all’archiviazione dell'istanza dell’Appaltatore ovvero
all’adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

Una volta adottato il S.A.L. il Direttore dei Lavori provvede immediatamente a trasmetterlo al
Responsabile Unico del Procedimento, il quale — ove nulla osti — provvedera ad approvare il S.A.L. e,
effettuate le verifiche di cui al punto 4 del presente articolo, ad emettere il relativo certificato di
pagamento della rata di acconto entro i successivi 7 giorni.

L'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore non e subordinata al rilascio del certificato di
pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore pud emettere fattura al
momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Nel certificato di pagamento verra operata una ritenuta dello 0,5%, a norma di quanto previsto dall’art. 30

comma 5-bis del Codice da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del Certificato di

Collaudo, previo rilascio, da parte degli Enti competenti, del documento unico di regolarita contributiva.

| pagamenti per I'esecuzione delle prestazioni a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex

art. 105 comma 13 del Codice) dei subappaltatori saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di adozione dello

Stato di Avanzamento Lavori.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, I'emissione del certificato di pagamento da

parte del RUP e subordinata all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), del

Documento Unico Regolarita Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subappaltatori, nonché della

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo

Appaltatore e subappaltatori.
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Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice I'emissione del certificato di pagamento & altresi
subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
A tal riguardo, & fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate. L’'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro
il termine prescritto legittimera la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) a ritenere I’Appaltatore
inadempiente verso il subappaltatore e, conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 co.13 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
L'importo risultante dalle fatture non quietanzate trasmesse dal subappaltatore alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) verra di conseguenza detratto dall'importo spettante all’ Appaltatore in sede di
liqguidazione del certificato di pagamento successivo, fatte salve le verifiche ex art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. n.
50/2016 riguardanti la posizione contributiva e retributiva del subappaltatore.
Qualora la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice,
corrisponda direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all’Appaltatore quest’ultimo, insieme alla
propria fattura, dovra trasmettere anche le fatture dei subappaltatori accompagnate da proposta motivata di
pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno).
Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva dell’Appaltatore o di subappaltatori da cui derivi I'intervento
sostitutivo della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), a norma di quanto disciplinato dall’art. 30
comma 5 del Codice, LA STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) tratterra dal certificato di
pagamento I'importo dovuto agli Enti previdenziali.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore o dei subappaltatori
impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante applichera quanto previsto all’art. 30 comma 6
del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, I'importo dovuto, che sara corrisposto direttamente al
personale impiegato nell’esecuzione del contratto.

Ultimazione lavori

Alla comunicazione dell’'ultimazione dei Lavori da parte dell’Appaltatore, il Direttore Lavori procede alla
redazione, in contraddittorio con I’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Lavori.

Successivamente, al piu tardi entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, il Direttore Lavori redige il
Conto Finale, di cui all’articolo 14 del DM n. 49/2018.

| Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati ai sensi del

Contratto Applicativo Pag. 12 di 29



7)

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2022_414.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del

..‘o A R | A D.Lgs. n. 50/2016 per P’affidamento in Accordo quadro di

°. AZIENDA REGIONALE PER appalto lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di

FimovAzionE et AcauET prossimita, strutture e telemedicina per I’Assistenza Sanitaria
Territoriale™

Sistema Socio Sanitario

RNl Finanziato . @
L dall'Unione europea Itahadomam g} % Regione
Faax” . PiANO N oy Lombardia
NextGenerationEU Menistore dellls Tatiote ASST Garda

*

B RIPRE e e RE Dienza

citato art. 14 del DM n. 49/2018.
Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Provvisorio avranno inizio entro 15 giorni
successivi dalla emanazione del verbale di ultimazione dei Lavori a seguito di comunicazione scritta
dell’Appaltatore di ultimazione dei Lavori e, comungue dovranno essere compiute non oltre 6 mesi dalla data di
detto verbale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del Codice e 235 del Regolamento, la rata di saldo, in assenza di
contestazioni relativamente all’esecuzione dei Lavori, € pagata 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del
Certificato di Collaudo Provvisorio e della relativa fattura maggiorata dell’l.V.A., previa presentazione delle
garanzie di cui all’articolo 103 comma 6 del Codice.
L’emissione del certificato di pagamento della rata a saldo da parte del RUP & subordinata alle verifiche e agli
accertamenti di cui all’art. 30 comma 5 del Codice.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori ai sensi dell’articolo 1666,
comma 2 del codice civile.
Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso che la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno)
temesse la possibilita di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall’Appaltatore o da suoi
incaricati, I’Appaltatore dovra consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per
I'importo dei danni lamentati.
Altre condizioni
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, 'appaltatore potra avanzare richiesta di anticipo
dell'importo del singolo Contratto applicativo.
Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la giustizia sociale” LA
STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) ha introdotto nella propria gestione contabile la
fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii.
Il Codice Univoco Ufficio della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) € QDTC3S.
L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,, che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del
Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.
Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., I’Appaltatore consegna alla Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato

nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.
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La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinera la risoluzione di diritto del
Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni in violazione
degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le
conseguenze di risoluzione del presente Contratto.
L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante (Soggetto
attuatore Esterno) , per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni
richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da
qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento
degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e
tenere indenne la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) da ogni e qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs.
276/2003, che non si ritiene applicabile alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), (c) del D.Lgs.
81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale
dell’Appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti,

in conformita a quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento & tenuto a
fatturare le operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha I'onere
di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e
inviate alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno). In caso di raggruppamenti temporanei di
concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformita a quanto previsto
nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle
mandanti.

La mandataria e unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei
compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere
manlevata ed indenne la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) per i compensi dovuti alle mandanti.

Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:
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e ||l Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al

presente affidamento &: 97373657CB per la Casa di Comunita di Gavardo;
e |l Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al
presente affidamento &: CUP: D24E21000750001 per la Casa di Comunita di Gavardo;

Inoltre € obbligatorio indicare in fattura il titolo del progetto e la dicitura "Finanziato dall'Unione europea -

NextGenerationEU"

Articolo 7 - Obblighi dell’Appaltatore

1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti all’art.8) della Convenzione in

Accordo Quadro, si impegna inoltre a:

e |’appaltatore é tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Applicativo, ai seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH): ai sensi dell'articolo 17
del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del
principio del contributo all’obiettivo climatico. In particolare sara tenuto a rendicontare e fornire la
relativa documentazione probatoria con scadenze mensili, utilizzando modalita da definire con RUP ed
esecutore dei lavori, anche secondo le modalita contenute nel documento denominato “Obblighi DNSH”.

e L’appaltatore é tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Applicativo, a tener conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra gli altri, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

e Aisensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, cosi come ratificato con
Legge 108 del 29/07/2021, I'appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 del citato D.L. e che
occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto,
e tenuto a consegnare all’lEnte una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
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pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di che trattasi e tramessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

e |’appaltatore é tenuto altresi a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto,
all’Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della
gara d’appalto indetta per il servizio di cui al presente Contratto Applicativo. La relazione di cui al

presente comma € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

2) Nell’ladempimento di quanto stabilito al presente Contratto, I’Appaltatore provvede, inoltre, a proprio rischio
e a suo esclusivo carico e spese:

e alla esecuzione dei Lavori, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti dal
Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori che dovra presentare alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) prima dell’inizio dei lavori;

e alla esecuzione dei Lavori, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal
Capitolato Tecnico Amministrativo;

e alla esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita
necessarie per 'adempimento delle prescrizioni del Committente, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o
amministrativa necessaria per I'esecuzione dei Lavori stessi, |'assistenza alla consegna anticipata dei
Lavori e all’emissione del Collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria per la realizzazione dei Lavori stessi;

e aprestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie
e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;

e a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

e a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei
Lavori;

e ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal
momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di
assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

Contratto Applicativo Pag. 16 di 29



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2022_414.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
..‘o A R | A D.Lgs. n. 50/2016 per P’affidamento in Accordo quadro di
’. AZIENDA REGIONALE PER appalto lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di

L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI e e . . ) . . .
prossimita, strutture e telemedicina per I’Assistenza Sanitaria

Territoriale™

Sistema Socio Sanitario

- Finanziato . @
LA dall'Unione europea - Italiadomani % Regione
L . . PIANO NAZI i Lombardia

NextGenerationEU o RIeRESK ERESiTienza Menistore dedlls Tatiote ASST Garda

e ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, sotto stretta verifica ed accettazione da parte del
Direttore dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualita e la provenienza in conformita alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento alla coerenza rispetto alle prescrizioni di cui ai Criteri
Ambientali Minimi;

e ad applicare i Criteri Ambientali Minimi, cosi come previsti nella Documentazione Tecnica e negli
elaborati progettuali

e a garantire 'adozione di materiali che consentano la completa compatibilita e integrabilita tecnica e
funzionale con i materiali gia installati;

e aconcedere |'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorita di pubblica sicurezza nei
limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

e In particolare, in caso di intervento su dorsali, quadri elettrici, quadri di regolazione e controllo e
comungue su impianti e parti di impianto esistenti, I’Appaltatore dovra, senza che cid comporti alcun
costo e/o onere aggiuntivo per la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno);

e porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle
migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi a ditte terze;

e assumere la responsabilita del perfetto funzionamento degli impianti oggetto di intervento, anche in
relazione alla emissione a onere e cura dell’Appaltatore di tutte le certificazioni di legge ed al positivo
collaudo degli stessi;

o dovra garantire il perfetto ripristino delle opere edili correlate alle stesse, realizzando quanto necessario
a consegnare le opere a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti, ferme restando in
ogni caso a suo esclusivo onere e cura il rilascio di tutte le certificazioni di legge previste ai fini
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della committenza;

e ai sensi del DL124/2019, I'Appaltatore dovra comunicare i nominativi (eventuali) degli appaltatori
operanti sui cantieri per i quali si verificano le seguenti condizioni:
importo appalto superiore ad euro 200.000 annui;
prevalenza manodopera (> 50%);
svolgimento attivita presso sedi del committente;
utilizzo di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili;

e dare evidenza del versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti

dell'appaltatore e di tutti gli eventuali subappaltatori impegnati sul cantiere di competenza.
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L’Appaltatore & responsabile civilmente e penalmente per tutte le attivita derivanti e inerenti al presente
Contratto. Per i lavori & prevista la costituzione di polizza assicurativa come indicato nei documenti di gara in
merito ai massimali.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in
materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in
relazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta,
qguanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilita per danni
ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni
attivita, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e
garantendo LA STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) da ogni onere, responsabilita o danno
che quest’ultima dovesse subire.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare
le disposizioni di cui al “Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionali, al “Protocollo di Intesa per la
Tutela della Legalita nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici” ed al “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, documenti di gara e contrattuali.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto di Integrita in
materia di appalti pubblici regionali” al “Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalita nel Settore degli Appalti di
Lavori Pubblici” ed al “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, documenti di
gara e contrattuali, a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori di servizi.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e
sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia; I’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare gli obblighi
retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti
Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla
Regolarita e sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul
lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L’Appaltatore si obbliga a richiedere a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori,
I'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato,
ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad

|u

ogni livello dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei

Luoghi di Lavoro”. L'inosservanza a tale obbligo determinera la risoluzione del contratto. Rimane salva la facolta
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della STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) di adottare ogni altra e idonea tutela atta a
garantire quanto dovuto ai lavoratori.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di
settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinera la risoluzione del
contratto. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello
svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello
sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione
antinfortunistica.

L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di
Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilita, ovvero offerta di
protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei Lavori nei confronti di un
suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o I'inosservanza all’obbligo di cui a

tale norma determinera la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

7.1 - Obblighi Specifici Derivanti da PNRR

L’appaltatore & tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto Applicativo ai

seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH):

a) L’Appaltatore & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali
il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. In particolare sara tenuto
a rendicontare e fornire la relativa documentazione probatoria con scadenze mensili, utilizzando

modalita da definire con RUP e Direzione Lavori.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita:

1.Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero
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di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la
vigenza del presente Contratto Applicativo, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, I’Appaltatore
stesso & obbligato a consegnare all’Ente contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Applicativo, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La
predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2,
del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per
I’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati,

in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

2.Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero
di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratti
Applicativo, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, I’Appaltatore stesso & obbligato a consegnare
all’Ente contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la documentazione di cui
all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta). La predetta relazione é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in
analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n.

77/2021.

3. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del Contratto Applicativo, & obbligato
ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui
all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, I’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-
Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Applicativo, ovvero per attivita ad esso
connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare

che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata all’occupazione
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femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinate all’occupazione giovanile

(rivolta ai giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. E’ riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di richiedere
conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, che possono essere
adottati dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e recepiti nel presente Contratto
Applicativo mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate
misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 'adozione di un sistema di
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per

assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

Per quanto attiene tale punto la SA, ha istituito il Comitato Coordinamento dei Controlli dell’ASST Garda
con Decreto D.G. n. 91 del 30/06/2023 e ulteriore nota protocollo n. 30927 del 24/07/2023, avendo
assolto all’obbligo di istituzione di un sistema di gestione e controllo di “primo livello” con figure
differenti dai RUP, che si occupera di svolgere controlli richiesti. Inoltre verra fatta sottoscrivere di volta
in volta all'appaltatore ed ai subappaltatori la dichiarazione del titolare effettivo
dell’aggiudicatario/contraente con annessa assenza di conflitti di interessi e adottato misure ragionevoli
per verificarne I'identita, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in tema di antiriciclaggio
(cfr. d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.). Infine le fatturazioni avranno tutte i richiami ai finanziamenti europei e

tramite la tracciabilita dei flussi finanziari si potra monitorare la corretta gestione finanziaria.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1. E riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di disciplinare nel
presente Contratto Applicativo, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, I'obbligo in capo
all’Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con

la produzione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. é riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di disciplinare nel

presente Contratto Applicativo, (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di
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controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR), attraverso le Condizioni Particolari a

corredo, la facolta di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Il Rup e il DL monitoreranno il programma esecutivo dei lavori attraverso piattaforma digitale per far si

che venga rispettato il termine previsto in milestone e target relativi all'investimento in essere.

Articolo8 SUBAPPALTO

Nei limiti sanciti dalla Documentazione di Gara, I’Appaltatore/Aggiudicatario potra, previa autorizzazione della
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), avvalersi di subappaltatori, fermo il rispetto delle previsioni di
cui agli artt.105 del Codice, al Regolamento e alla documentazione di gara, alla L. 136/2010, alla normativa
applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato nell’Offerta, nonché delle clausole T&T.

Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo.

L’ Appaltatore/Aggiudicatario si impegna a far applicare ai subappaltatori le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e, pil in generale, a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico

dell’ Appaltatore/Aggiudicatario dal presente Contratto.

Articolo9 GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

Le Parti danno atto che I’Appaltatore ha consegnato alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno),
contestualmente alla stipula del presente Contratto, la cauzione definitiva rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI
S.P.A.-n.2023/13/6665364 per un importo di Euro 83.309,20, di cui all’art. 103 del Codice, nel rispetto di quanto
ivi previsto.

L’Appaltatore & obbligato a reintegrare immediatamente I'importo della garanzia di cui si sia avvalsa la Stazione
appaltante (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO), in tutto o in parte, durante I’esecuzione del Contratto. In caso di
inottemperanza la reintegrazione verra effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Nel caso di
perizia di variante in corso d’opera, I’Appaltatore & obbligato ad integrare proporzionalmente I'importo della
suddetta garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e adempimenti per evitare il
verificarsi di danni all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei Lavori; ad esso compete I'onere del

ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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L’ Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e/o
terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti.

L’ Appaltatore ha consegnato alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la polizza assicurativa rilasciata
da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA — n. 07377/11/49498111 di cui all’art. 103, comma 7, del
Codice a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dell’Opera, con i seguenti massimali:

- partita 1 - opere in esecuzione: massimale pari ad Euro 1.811.070,71 pari all'importo del contratto;

- partita 2 - opere preesistenti: massimale pari ad Euro 905.535,36;

- partita 3 - demolizione e sgombero: massimale pari ad Euro 181.107,07;

della responsabilita civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori, il cui massimale, a causa della particolare
complessita e delicatezza dell’esecuzione dell’intervento, sara pari ad Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa di cui al precedente punto decorre dalla data di Avvio dei Lavori e cessa alla data di
emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell’'Opera o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dell’Opera risultante dal relativo certificato, e dovra espressamente prevedere la qualifica di terzi a la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), e ai dipendenti e consulenti di questa.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore ha consegnato alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) alla stipula del presente
Contratto i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita della polizza
di cui al precedente punto 5.

Resta in ogni caso inteso che I’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati
dalle sue attivita alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), ai dipendenti e consulenti della stessa,
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di
chiunque egli si avvalga per I’esecuzione dei Lavori, in nessun caso potra invocare la responsabilita della Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

Nel periodo di garanzia I’Appaltatore si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito ad
ARIASPA, mediante riparazione o sostituzione dei componenti difettosi o danneggiati e alle difformita denunciati

da ARIASPA e, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno
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essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera raccomandata A.R. con la quale I'Ente avra
denunciato i vizi e le difformita rilevate.

In caso di inerzia dell’Appaltatore, la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) potra far eseguire i
necessari interventi, addebitandone il costo all’Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

(se I’Appaltatore & costituito in forma di raggruppamento temporaneo) da atto che la cauzione definitiva, la
polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all’articolo 103
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e contemplano la responsabilita solidale di tutti i membri del raggruppamento.

Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018

pubblicato sulla G.U.R.l. in data 18 aprile 2018.

Articolo 10 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto ha la durata complessiva pari a 245 giorni (comprensivi dei 35 giorni relativi alle opere dell’Ospedale

sicuro e sostenibile “Villetta Valdini”), ripartiti come indicato nel Cronoprogramma del Progetto Esecutivo

Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma/programma esecutivo dei lavori che dovessero

rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti

(Regione, Arpa, ATS, ecc...), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi

decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.

2)

3)

4)

Consegna dei Lavori

La Consegna dei Lavori sara effettuata a seguito di apposita comunicazione con cui il Direttore dei Lavori ne
disporra I'avvio previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, trasmette alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici,
nonché il Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori.

Qualora nel giorno stabilito e comunicato I’Appaltatore non si presenti per la consegna dei Lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente detto
termine é facolta della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) risolvere il Contratto ed incamerare la
cauzione. Il termine di ultimazione dei Lavori decorre comunque dalla data della prima convocazione.

Ultimazione dei Lavori
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| Lavori sono ultimati quando gli stessi, completi in tutte le parti, saranno consegnati e perfettamente funzionali
all’'uso previsto, entro il termine indicato al precedente articolo. L’Appaltatore, quando ritiene di aver portato a
termine i Lavori ne deve dare tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e
al Direttore dei Lavori, precisando la data in cui € avvenuta.

L'ultimazione dei lavori & attestata da apposito Certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.

Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Finale avranno inizio entro 15 giorni successivi
dalla emanazione del Certificato di cui al punto che precede e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6
mesi dalla data di detto Certificato.

Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all’Appaltatore, determinano I'applicazione delle penali previste al
successivo articolo (PENALI), salvo il diritto della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) alla risoluzione

del Contratto.

Articolo 11 PENALI

In caso di ritardo nella consegna del cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio prima della consegna dei
Lavori, I'Appaltatore & tenuto al pagamento di una penale intermedia pari a 0,3%o. (zerovirgolatre per mille) del
valore dell’intero corrispettivo previsto per I'esecuzione dei lavori, di cui al precedente punto 5 (CORRISPETTIVO)
per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio lavori.

In caso di ritardo nella ultimazione dei Lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo 10, I’Appaltatore &
tenuto al pagamento, secondo i termini di seguito indicati di una penale pari a 1%o (uno per mille) del valore del
corrispettivo previsto per I'Appalto, come indicato al punto 5 (CORRISPETTIVO), per ogni giorno di ritardo rispetto
al termine indicato, salva I'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni imputabili al ritardo.

Qualora I'Appaltatore completi I'esecuzione delle opere entro i termini contrattualmente fissati, le penali
eventualmente applicate ai sensi del presente articolo, saranno restituite dalla Stazione appaltante (Soggetto
attuatore Esterno), senza interessi, entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo.

La penale verra notificata all’Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile Unico del
Procedimento e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facolta per la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante

trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.
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Allorché I'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci percento) dell'importo del Contratto, la Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) potra risolvere il Contratto, rifiutare i Lavori e rifornirsi altrove,
addebitando all’Appaltatore I'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato.

Resta salva ed impregiudicata I'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Articolo 12 CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, vigilera che I'esecuzione dei Lavori avvenga in conformita alle
condizioni contrattuali tutte.
| Lavori saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Direttore dei lavori.
Le prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto
delle norme di Contratto e dei Documenti Contrattuali.
Nessun materiale potra essere posto in opera senza la preventiva accettazione da parte del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese i lavori o materiali non accettati dal Direttore
dei Lavori, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
L’accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero
essere rilevati.
Qualora I’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle
prescritte, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore
dei Lavori accetti i lavori cosi come realizzati, I’Appaltatore medesimo non avra diritto ad alcun aumento del
prezzo contrattuale. Tali varianti non devono comportare modifiche alla durata dei lavori.
Il Direttore dei Lavori ha la facolta di rifiutare i lavori o le parti di essi che risultano in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti Contrattuali. In tal caso, I’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare e
sostituire tempestivamente e a sua cura e spese i prodotti non accettati.
Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo
carico dell’Appaltatore.

Articolo 13 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020, le parti si riservano la facolta di costituire un Collegio Consultivo Tecnico,
prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la
rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso

dell’esecuzione del contratto stesso.
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Il collegio consultivo tecnico & formato da 3/5 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell’opera.

I componenti del collegio saranno scelti, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, dalle parti di comune accordo,
ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto
componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1,
guesto e designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del
terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione & fornita al collegio consultivo copia su supporto
informatico dell’intera documentazione inerente al contratto.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-
ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta espressamente manifestata in forma scritta
dalle parti stesse.

Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne &

obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Articolo 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE

Le Parti danno atto che:

e il Responsabile Unico del Procedimento é: Ing. Francesca Notartomaso c/o Ospedale di Gavardo —Via A.

Gosa 74 - Tel. 0365/378268 — email: francesca.notartomaso@asst-garda.it - pec: protocollo@pec.asst-

garda.it
e | referenti dell’ Affidatario sono:

Ing. Alessio Zanetti, Direttore Commerciale e Procuratore Speciale, mail: gare@gemmo.com, PEC:

gemmo.gare@legalmail.it, tel: 0444-959595.

Project Manager Marco Perticaro, mail: marco.perticaro@gemmo.com, cell. 345-5838875

Ciascuna Parte dovra comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, I'eventuale sostituzione

dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, I'eventuale sostituzione, anche temporanea, del

Referente dell’Appaltatore dovra essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore
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Esterno). Ogni eventuale variazione di tali dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo
fatta secondo le modalita previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra avvenire per iscritto,
salvo che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
L’Appaltatore & obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore Lavori, il nominativo del
proprio Responsabile Tecnico, che dovra essere sempre presente durante I'esecuzione dei lavori, comunicando,
preventivamente, per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

Si precisa in ogni caso che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti I’Appaltatore, interloquendo con il
Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell’Appaltatore.

La Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) da atto che il Direttore dei Lavori, al quale sono conferite tutte le
funzioni a norma del Codice e del D.M. 49/2018, sara nominato prima dell’avvio dei lavori e comunicato formalmente

all’Appaltatore.

Amministrazione contraente L’ APPALTATORE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Legale Rappresentante
(Ing. Paolo Carta)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n.82 e norme collegate marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati al presente contratto si da costituirne parte integrante, anche se non materialmente allegati, i
seguenti documenti gia in possesso dell’Appaltatore: Richiesta d’Ordine e relativi allegati - Accettazione Ordine -

Progetto Esecutivo - Obblighi DNSH.

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per 'esecuzione dei lavori, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Alessio Zanetti, quale procuratore legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresi di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e
di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ),
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Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7

(Obblighi dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ).

L’APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n.82 e norme collegate
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