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SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO 

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

LOTTO N. 1  

 

INTERVENTO: Centrale Operativa Territoriale (COT) di Montichiari  

CUP: D28I22000100005 - CIG: 9788054DAC 

 

TRA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito anche “Amministrazione Contraente”), 

con sede legale in Desenzano del Garda e domiciliata ai fini del presente atto in Desenzano del Garda, 

Località Montecroce, CAP 22015, C.F. e P. IVA 03775660982, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it, nella 

persona dell’Ing. Paolo Carta, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Ufficio Tecnico, codice fiscale 

CRTPLA65H12G113I, delegato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione del 

Commissario Straordinario di ASST Garda n. 415 del 22/05/2023 

E 

CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, con sede legale in VERONA, Via ALBERE N. 

25, capitale sociale 20.800,00 (VENTIMILAOTTOCENTO/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di VERONA al n. 02818900231, P. IVA 02818900231, PEC contec@pec.it, domiciliata 

ai fini del presente atto in VERONA, via ALBERE 25, in persona del PRESIDENTE DEL CDA e legale 

rappresentante Ing. GIANLUCA MENEGHINI, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del 

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante EXENET SRL, sede legale in PADOVA, Via 

PRIMNA STRADA N. 35, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di PADOVA al n. 

05146710289, P. IVA 05146710289, domiciliata ai fini del presente atto in PADOVA, Via PRIMA STRADA 

N.35, e la mandante GEOL. GUIDO VENTURINI, sede legale in TORINO (TO), Via GIACOSA N. 4, C.F. 

VNTGDU67S19L219I, domiciliata ai fini del presente atto in TORINO (TO), Via GIACOSA N. 4, giusto mandato 

collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in VERONA, Dott. G. MONDARDINI, repertorio 

n. 14600 del 28/04/2022 (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Appaltatore”) 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto Prot. IA.2022.0027207 del 23/05/2022 l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 

e l’Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l’affidamento delle attività di servizi di 

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;  
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b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo 

nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;  

c) in data 14/04/2023 con prot. 0016035/23 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Matteo 

Marcotti, per conto dell’Amministrazione Contraente ha inviato una Richiesta d’offerta 

all’Appaltatore per il servizio di Direzione lavori e coordinatore della sicurezza relativo ai lavori di 

realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Montichiari; 

d) in data 21/04/2023 con prot. 0017150/23 l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali 

proposte dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Matteo Marcotti; 

e) in data 22/06/2023 il Commissario Straordinario dell’Amministrazione contraente ha firmato il 

Decreto a Contrarre n. 82 per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo; 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 

 
1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale 

dell’Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del 

contraente. 

2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto 

e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in 

relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo 

art. 4, ancorché non allegati. 

Articolo 2 – Definizioni 

 
1) Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale. 

2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, 

nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Codice 

Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento 

oggetto del presente Contratto è 9788054DAC; 

a) Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11 

della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto è 

D28I22000100005; 
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Articolo 3 – Oggetto 

 
1) L’Amministrazione Contraente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il 

Corrispettivo di cui all’art. 5. del Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, 

l’Appalto per l’esecuzione di servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza secondo le 

prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta (Prot. n. 0016035/23 del 14/04/2023) e 

relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del 

Contratto. 

2) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto 

specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente: 

• Direzione Lavori 

• Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, 

Accordo Quadro e negli atti di gara. 

Articolo 4 – Documenti contrattuali  

 
1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività 

connessa all’esecuzione dei Servizi i documenti di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro ARIA, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto, oltre alla richiesta di offerta, al documento denominato 

“Obblighi DNSH”, per le parti di competenza e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al 

presente Contratto. 

Articolo 5 – Corrispettivi 

 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto è pari a Euro 8.438,38 [ottomilaquattrocentotrentotto/38], 

oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di 

legge. 

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico sulla 

base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a 

cui verranno applicati lo sconto offerto in gara. 

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche 

in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, 

a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 
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4) L’Amministrazione contraente e l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno 

a redigere un “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede indicheranno i 

costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 

5) L’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La 

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 

Articolo 6 – Varianti 

 

Il Direttore Lavori proporrà al RUP, entro 15 giorni dall’insorgenza della necessità (a titolo indicativo e non 

esaustivo: fatto imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell’impresa o di terzi, ecc…), 

l’adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima sommaria.  

Qualora autorizzato dal RUP, il Direttore Lavori redigerà la perizia di variante e, ove necessario, in prima 

persona, anche il progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici. 

La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti alla progettazione della stessa si intendono 

compresi nel corrispettivo dell’affidatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in diminuzione 

dell’importo dei servizi affidati.  

Per perizie di variante di importo superiore al limite del 20 per cento, il corrispettivo verrà definito 

mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii. per il calcolo della relativa parcella e ribassato dello 

sconto % offerto in sede di gara. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o 

prevedano l’utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla 

formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:  

a. desumendoli dal prezzario della Regione Lombardia o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del 

Codice, ove esistenti, vigenti alla data di pubblicazione della gara;  

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;  

c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla 

data di formulazione dell’offerta, desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data di 

pubblicazione della gara attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, 

e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. I prezziari di riferimento per la redazione dei 

nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di preferenza (se non diversamente indicato nel singolo 

contratto applicativo):  

 prezziario Regione Lombardia,  
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 prezziario della Camera di Commercio di Milano, o della provincia in cui vengono eseguiti i lavori, 

 prezzi informativi dell’edilizia DEI.  

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il 

prezzo potrà essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante dalla 

media di almeno tre offerte  

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall’Ente contraente, su proposta del 

Responsabile Unico del Procedimento. Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e 

approvati, l’Ente contraente può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non 

iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 

Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente contraente all’Appaltatore come segue: 

a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei S.A.L. 

relativi ai Lavori e calcolati proporzionalmente all’importo dei Lavori risultanti dai predetti S.A.L. (con 

cadenza bimestrale, alla fine del mese, se è intervenuto almeno un avanzamento pari al 3% della 

somma del corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori e del corrispettivo per gli oneri della sicurezza, 

salvo diverse predisposizioni concordate tra RUP, DL ed esecutore lavori); 

b) il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo il 

favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice. 

 
1) L’Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell’esecuzione e RUP, un resoconto dei 

servizi svolti; il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo 

certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le 

verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all’Appaltatore per l’emissione della 

fattura.  Le fatturazioni saranno effettuate dalla sola Capogruppo e Mandataria del RTP, Contec 

Ingegneria srl, per conto anche delle mandanti, come definito nell’Atto notarile di costituzione del RTP; 

2) I pagamenti per l’esecuzione dei Servizi a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto 

ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di ricezione da parte dell’Amministrazione Contraente delle fatture. L’ammontare della fattura 

dell’Appaltatore dovrà riportare l’importo del certificato di pagamento.  

3) Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, l’emissione del certificato di 
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pagamento da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte della Amministrazione 

Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subcontraenti, 

nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, 

rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all’indirizzo mail: 

tecnico.manerbio@asst-garda.it / protocollo@pec.asst-garda.it; 

a) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice l’emissione del certificato di pagamento è 

altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti. 

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da essi corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.  

c) Qualora l’Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda 

direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, l’emissione del 

certificato di pagamento è altresì subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle 

fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli 

importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l’Amministrazione 

Contraente.   

4) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi 

l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 5 

del Codice, l’Amministrazione Contraente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli 

Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dell’Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione 

Contraente applicherà quanto previsto all’art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di 

pagamento, l’importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato 

nell’esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non 

inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla 

normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti. 

5) Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del 

Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata 

dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la 

relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 202 del 

Regolamento. 

6) Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale” l’Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione 
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elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 

elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco 

Ufficio è QDTC3S. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di 

Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni 

dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali 

subappalti. 

7) L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la 

sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 

136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore 

consegna all’Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante 

gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare 

sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la 

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei 

maggiori danni. 

8) L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii. 

9) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si 

determineranno le conseguenze di cui all’articolo 19 del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna, 

in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente, per tutta la durata del 

Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento 

di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero 

trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 

legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle 

dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene 

applicabile all’Amministrazione Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da 

ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti 

di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l’Amministrazione Contraente. 
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10) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:  

• Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione 

al presente affidamento è: 9788054DAC; 

• Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione 

al presente affidamento è: D28I22000100005; 

Inoltre è obbligatorio indicare in fattura il titolo del progetto e la dicitura "Finanziato dall'Unione europea - 

NextGenerationEU" 

11) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà 

accreditato, a spese dell’Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente 

bancario, dedicato anche al presente affidamento, intestato all’Appaltatore Capogruppo 

CONTEC INGEGNERIA SRL: 

• presso Banco BPM, affidamento n. 6554, IBAN n. IT15Y0503411723 000000006554, 

• oppure presso BNL, affidamento n. 5094, IBAN IT41Q0100511701000000005094. 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 

 

1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti all’art.8) dell’Accordo 

Quadro, si impegna inoltre a:  

• L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente 

Contratto Applicativo, ai seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di 

non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” 

(DNSH): ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. In 

particolare sarà tenuto a rendicontare e fornire la relativa documentazione probatoria con 

scadenze mensili, utilizzando modalità da definire con RUP ed esecutore dei lavori, anche 

secondo le modalità contenute nel documento denominato “Obblighi DNSH”.  

•  L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente 

Contratto Applicativo, a tener conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra gli altri, il 

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parità di 

genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.  

• Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come 

ratificato con Legge 108 del 29/07/2021,  l’appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 

del citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all’Ente una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 



 

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. 

 

 ARIA_2021_904 Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione  

 

Contratto Applicativo  Pag. 11 di 15 

 

effettivamente corrisposta. La relazione di che trattasi è tramessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

• L’appaltatore è tenuto altresì a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del 

contratto, all’Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 

relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte della gara d’appalto indetta per il servizio di cui al presente 

Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

Articolo 9 – Referenti dell’Appaltatore 

 

1) Le Parti danno atto che: 

(i) il Responsabile del Procedimento e Referente dell’Amministrazione contraente è:  

Ing. Matteo Marcotti – Dirigente U.O.C. Ufficio Tecnico – Ospedale di Manerbio - Lungomella Valsecchi 

– 25025 Manerbio - Tel.  030/9929427 – email: matteo.marcotti@asst-garda.it – pec: 

protocollo@pec.asst-garda.it;  

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi  

 

2) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 90 (novanta) 

giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di cui all’ordine di servizio del RUP, come meglio 

disciplinati nel cronoprogramma allegato e comunque entro e non oltre le scadenze delle milestone 

individuate dal PNRR/PNC. Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al 

cronoprogramma/programma esecutivo dei lavori che dovessero rendersi necessarie per eventuali 

richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (Regione, Arpa, ATS, 

ecc…), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti 

dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche. 

3) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di 

una penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 11; 

4) In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi 

titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento 

determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso. 

Articolo 11 – Penali 

 

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come di seguito meglio dettagliato: 
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1) Relativamente all’attività di Direttore Lavori 

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, 

come di seguito indicato: 

- per ritardato adempimento (consegna dei lavori, entro 10 giorni dalla disposizione del RUP) 

- per ritardato adempimento (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla 

iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell’Esecutore dei lavori e 

trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle 

controdeduzioni) 

- per ritardato adempimento (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 10 giorni dalla 

sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione 

dell’Esecutore dei lavori) 

- per ritardato adempimento (verifica rispetto tempi di esecuzione dei lavori indicato nel 

cronoprogramma lavori e successivamente dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori 

con richiami tempestivi all’impresa al fine di garantire il rispetto delle milestone europee del 

PNRR/PNC) 

- per ritardato adempimento (rendicontazione/acquisizione documentazione probatoria 

finalizzata al rispetto dei requisiti DNSH e Cam) 

- per ritardato adempimento (redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle 

lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e redazione del Conto Finale entro 60 giorni dal 

Certificato di Ultimazione Lavori) 

b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito 

indicato: 

- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare 

dell’incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata 

dell’incarico, con verifica su base annuale) 

2) Relativamente all’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, 

come di seguito indicato: 

- per ritardato adempimento (emissione della verifica del POS entro 5 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere) 
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- per ritardato adempimento (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile 

del Procedimento) 

- per ritardato adempimento (emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo 

tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60 

giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento o 

comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori) 

b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito 

indicato: 

- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare 

dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro 

quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con verifica su base annuale). 

 

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della 

liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte 

dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale. 

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura 

emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo 

delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora 

dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive. 

 

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 

4 dell’art.47 del D.L. 31.05.2021 così come ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, si applica una penale 

del 1 per mille dell’importo dell’incarico.  La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, 

l’impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 

 

L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il Contratto. 

È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 
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Articolo 12 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi 

 

1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione, vigileranno che l’esecuzione 

dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.  

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro. 

 

L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Il Legale Rappresentante 

L’ APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituiscono allegati alla presente convenzione sì da costituirne parte integrante: 

− Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati); 

− Allegato “B” (Accettazione Ordine) 

− Allegato “C” (Obblighi DNSH) 

− Allegato “E” (Cronoprogramma) 
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 (Allegato D) 

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di direzione lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del 

codice civile. 

Il sottoscritto Gianluca Meneghini, quale procuratore legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di 

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 

richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 

(Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7 (Obblighi 

dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali). 

 

 

 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


