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SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO 

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

LOTTO N. 8  

INTERVENTO: Adeguamento Normativo Sicurezza Sismica e Antincendio Ala 30 Posti Letto presso 

Ospedale di Leno 

CUP: D41B22000720005 – CIG: A03E3312DA 

TRA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito anche “Amministrazione Contraente”), 

con sede legale in Desenzano del Garda e domiciliata ai fini del presente atto in Desenzano del Garda, 

Località Montecroce, CAP 22015, C.F. e P. IVA 03775660982, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it nella 

persona dell’Ing. Paolo Carta, Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Ufficio Tecnico, codice fiscale 

CRTPLA65H12G113I, delegato alla sottoscrizione del presente contratto in forza del combinato disposto 

delle deliberazioni del Direttore Generale di ASST del Garda n. 41 del 07/10/2021 e n.66 del 14/10/2021 

E 

Mythos Consorzio Stabile Scarl, con sede legale in Aosta (AO), Via Trottechien n. 61, capitale sociale € 

100.000,00 (euro Centomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Aosta 

al n. 01123220079, P. IVA 01123220079, PEC mythos@pec.mythos.pro, domiciliata ai fini del presente atto 

in Milano , via Cortina d'Ampezzo, 13 , in persona del suo Procuratore Speciale Ing. Roberto Taddia 

giusta poteri allo stesso conferiti con Visura n . T 415334559 presso la Camera Valdostana delle Imprese 

e delle Professioni (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”); 

PREMESSO CHE 

a) con atto Protocollo n° IA.2021.0044764 del 31/08/2021, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli

Acquisti e l’Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l’affidamento delle attività di

servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  - Lotto N. 8; 

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo

nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 22/11/2023 Prot. 0049040/23 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Matteo Marcotti,

per conto dell’Amministrazione Contraente: invia una Richiesta d’offerta all’Appaltatore, per il

gcom00
Evidenziato

gcom00
Evidenziato
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servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativo 

all’intervento per la realizzazione dell’Ospedale Sicuro – “Adeguamento Normativo sicurezza 

Sismica e Antincendio Ala 30 Posti Letto E” presso l’Ospedale di Leno; 

d) in data 11/12/2023 Prot. 0051869/23 l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte

da Responsabile Unico Del Procedimento Ing. Matteo Marcotti;

e) in data 21/12/2023 l’Amministrazione contraente ha approvato la Delibera a Contrarre n. 638 per la

sottoscrizione del presente contratto Applicativo.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 

1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale

dell’Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del

contraente.

2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto

e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in

relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto.

3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo

art. 4, ancorché non allegati.

Articolo 2 – Definizioni 

1) Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale.

2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno,

nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Codice

Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento

oggetto del presente Contratto è A03E3312DA;

a) Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11

della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto D41B22000720005;

Articolo 3 – Oggetto 

1) ASST del Garda affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art.

5. del Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’Appalto per l’esecuzione di

servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione secondo le prescrizioni 
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contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta (Prot. 0049040/23 del 22/11/2023) e relativi allegati, 

in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto. 

2) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto

specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente:

• Direzione Lavori

• Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, 

Accordo Quadro e negli atti di gara. 

Articolo 4 – Documenti contrattuali 

1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi,

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività

connessa all’esecuzione dei Servizi i documenti di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro anche se non

materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se

non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo 5 – Corrispettivi 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto è pari a Euro 362.481,18

[trecentosessantaduemilaquattrocentoottantuno/18], oltre ai contributi integrativi alle Casse

professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di legge.

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico sulla

base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a

cui verranno applicati lo sconto offerto in gara.

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche

in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto,

a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4) ASST del Garda e l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della

sottoscrizione del singolo Contratto applicativo, a redare un “Documento di valutazione dei rischi

standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà

espletato l’appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi

siano pari a zero).
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5) L’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 6 – Varianti 

Il Direttore Lavori proporrà al RUP, entro 15 giorni dall’insorgenza della necessità (a titolo indicativo e non 

esaustivo: fatto imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell’impresa o di terzi, ecc…), 

l’adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima sommaria.  

Qualora autorizzato dal RUP, il Direttore Lavori redigerà la perizia di variante e, ove necessario, in prima 

persona, anche il progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici. 

La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti alla progettazione della stessa si intendono 

compresi nel corrispettivo dell’affidatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in diminuzione 

dell’importo dei servizi affidati.  

Per perizie di variante di importo superiore al limite del 20 per cento, il corrispettivo verrà definito 

mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii per il calcolo della relativa parcella e ribassato dello 

sconto % offerto in sede di gara. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o 

prevedano l’utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla 

formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:  

a. desumendoli dal prezzario della Regione Lombardia o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del

Codice, ove esistenti, vigenti alla data di pubblicazione della gara;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla

data di formulazione dell’offerta, desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data di

pubblicazione della gara attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria,

e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. I prezziari di riferimento per la redazione dei

nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di preferenza (se non diversamente indicato nel singolo

contratto applicativo):

 prezziario Regione Lombardia,

 prezziario della Camera di Commercio di Milano, o della provincia in cui vengono eseguiti i lavori,

 prezzi informativi dell’edilizia DEI.
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Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il 

prezzo potrà essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante dalla 

media di almeno tre offerte  

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall’Ente contraente, su proposta del 

Responsabile Unico del Procedimento. Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e 

approvati, l’Ente contraente può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non 

iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente contraente all’Appaltatore come segue: 

a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei S.A.L.

prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente all’importo dei Lavori risultanti dai

predetti S.A.L. (cadenza bimestrale, fine mese, ed intervenuto un avanzamento di almeno il 3% della

somma del corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori e del corrispettivo per gli oneri della sicurezza);

b) il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo il

favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice.

1) L’Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell’esecuzione e RUP, un resoconto dei

servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo 

certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le 

verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all’Appaltatore per l’emissione della 

fattura. 

2) I pagamenti per l’esecuzione dei Servizi a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto

ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di ricezione da parte dell’Amministrazione Contraente delle fatture. L’ammontare della fattura 

dell’Appaltatore dovrà riportare l’importo del certificato di pagamento.  

3) Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, l’emissione del certificato di

pagamento da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte della Amministrazione 

Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subcontraenti, 

nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, 

rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all’indirizzo mail: matteo.marcotti@asst-

garda.it pec: protocollo@pec.asst-garda.it 
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a) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice l’emissione del certificato di pagamento è

altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da essi corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora l’Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda

direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, l’emissione del

certificato di pagamento è altresì subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle

fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli

importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l’Amministrazione

Contraente.

4) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi

l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 5 

del Codice, l’Amministrazione Contraente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli 

Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dell’Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione 

Contraente applicherà quanto previsto all’art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di 

pagamento, l’importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato 

nell’esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non 

inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla 

normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti. 

5) Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del

Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata 

dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la 

relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 202 del 

Regolamento. 

6) Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia

sociale” l’Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione 

elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 

elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco 

Ufficio di ASST del Garda è UF6Q6T. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non 

inadempienza di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto 

alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per 
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eventuali subappalti. 

7) L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la 

sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 

136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore 

consegna all’Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante 

gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare 

sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la 

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei 

maggiori danni. 

8) L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii. 

9) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si 

determineranno le conseguenze di cui all’articolo 19 del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna, 

in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente, per tutta la durata del 

Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento 

di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero 

trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 

legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle 

dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene 

applicabile all’Amministrazione Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da 

ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti 

di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l’Amministrazione Contraente. 

10) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:

• Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione

al presente affidamento è: A03E3312DA;

• Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione

al presente affidamento è: D41B22000720005;
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Inoltre è obbligatorio indicare in fattura il titolo del progetto e la dicitura "Finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU". 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 

1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) dell’Accordo

Quadro, si impegna inoltre a:

• L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente

Contratto Applicativo, ai seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di

non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”

(DNSH): ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. In

particolare sarà tenuto a rendicontare e fornire la relativa documentazione probatoria con

scadenze mensili, utilizzando modalità da definire con RUP ed esecutore dei lavori, anche

secondo le modalità contenute nel documento denominato “Obblighi DNSH”.

• L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente

Contratto Applicativo, a tener conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra gli altri, il

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parità di

genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

• Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come

ratificato con Legge 108 del 29/07/2021,  l’appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2

del citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi

dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all’Ente una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La relazione di che trattasi è tramessa alle rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

• L’appaltatore è tenuto altresì a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del

contratto, all’Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una

relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
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presentazione delle offerte della gara d’appalto indetta per il servizio di cui al presente 

Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

Articolo 9 – Referenti dell’Appaltatore 

1) Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento e Referente dell’Amministrazione contraente è:

Ing. Matteo Marcotti – Dirigente U.O.C. Ufficio Tecnico – Ospedale di Manerbio – Lungomella 

Valsecchi – Manerbio (BS) 

tel. 030/ 9929427 – email: matteo.marcotti@asst-garda.it  – pec:  protocollo@pec.asst-garda.it; 

(ii) Il Referente dell’Appaltatore è:

Ing. Roberto Taddia – Procuratore Speciale di  Mythos Consorzio Stabile Scarl con sede legale ad 

Aosta (AO) in Via Trottechien n. 61, P.IVA 01123220079, PEC: mythos@pec.mythos.pro e sede 

operativa in Milano , via Cortina D'Ampezzo n. 13 - 20139

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi 

1) La durata del presente Contratto Applicativo pari al cronoprogramma delle opere previsto dal progetto

esecutivo e comunque entro e non oltre le milestone europee del PNRR/PNC, (Completamento degli

interventi antisismici nelle strutture il 30/06/2026). Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al

cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica

avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (Regione, Arpa, ATS, ecc…), i riscontri alle quali dovranno

pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della

richiesta di integrazioni/modifiche.

2) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di

una penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 10;

3) In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi

titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento

determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso.

Articolo 11 – Penali 

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come di seguito meglio dettagliato: 

1) Relativamente all’attività di Direttore Lavori

gcom00
Evidenziato

gcom00
Evidenziato
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a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto,

come di seguito indicato:

- per ritardato adempimento (consegna dei lavori, entro 10 giorni dalla disposizione del RUP)

- per ritardato adempimento (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla

iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell’Esecutore dei lavori e

trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle

controdeduzioni)

- per ritardato adempimento (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla

sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione

dell’Esecutore dei lavori)

- per ritardato adempimento (Redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle

lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle

lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e Redazione del Conto Finale entro 60 giorni dal

Certificato di Ultimazione Lavori)

b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito

indicato:

- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare

dell’incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata

dell’incarico, con verifica su base annuale)

2) Relativamente all’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto,

come di seguito indicato:

- per ritardato adempimento (emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e

consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere)

- per ritardato adempimento (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e

Coordinamento entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile

del Procedimento)

- per ritardato adempimento (emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo

tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60

giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento o

comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori)

b) 1 (uno) per mille dell’importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito

indicato:
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- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare

dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro 

quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con verifica su base annuale). 

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della 

liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte 

dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale. 

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura 

emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo 

delle penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora 

dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive. 

L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il Contratto. 

È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

Articolo 12 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi 

1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione, vigileranno che l’esecuzione

dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del

Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro.

L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Il Legale Rappresentante 

L’ APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante: 

− Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati);

− Allegato “B” (Accettazione Ordine)
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 (Allegato D) 

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di direzione lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del 

codice civile. 

Il sottoscritto Ing. Cesare Taddia, quale Presidente e Legale Rappresentante del Appaltatore, dichiara

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti 

ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare 

tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 

condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto 

Appalto Specifico), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e 

Fatturazione ), Articolo 7 (Obblighi dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - 

Penali ). 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 




