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Rep. ______________ 

NEXTGENERATIONEU - ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA – “MISSIONE 6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, 

STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA 

TERRITORIALE” CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE 

DI LENO - CUP D47H22000820005 - CIG 9750184A5D 
Tra le parti: 

a) Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, di seguito nominata ASST 

Garda, con sede legale in Desenzano del Garda, Località Montecroce, codice 

fiscale e Partita IVA  n. 03775660982, nella persona dell’Ing. Paolo Carta, 

Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Ufficio Tecnico, codice 

fiscale CRTPLA65H12G113I, delegato alla sottoscrizione del presente contratto 

in forza del combinato disposto delle deliberazioni del Direttore Generale di 

ASST del Garda n. 41 del 07/10/2021 e n.66 del 14/10/2021, in qualità di 

Committente; 

b) Edil Bertoletti S.r.l., aggiudicataria dell’appalto dei lavori oggetto del presente 

contratto, avente sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Medole 89, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. 01699330203, nella persona del suo Legale 

Rappresentante Gino Bertoletti, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 

09/12/1970, Codice fiscale BRTGNI70T09C312C, domiciliato in Castiglione 

delle Stiviere (MN), Via Medole 89, di seguito nominata Impresa Appaltatrice; 

Premesso 

- che con Delibera n. 425 del 08/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo 

semplificato delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per la 
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realizzazione di Ospedale di Comunità - Casa di Comunità HUB – C.O.T. di Leno, 

redatto da Delta Project S.r.l., per l’importo complessivo di € 1.128.750,00, 

suddiviso, così come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in 6 lotti funzionali; 

- che con Decreto 86 del 27/06/2023 l'appalto dei lavori di realizzazione della C.O.T. 

di Leno è stata affidato ad Edil Bertoletti S.r.l., con sede in Castiglione delle 

Stiviere (MN), Via Medole 89, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01699330203, per 

un importo contrattuale di complessivi € 83.970,70 così distinto: € 76.337,00 per 

importo opere, di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza interferenziali non 

soggetti a ribasso, cui devono aggiungersi € 7.633,70 per Iva al 10%, avendo la 

succitata Impresa appaltatrice offerto un ribasso del 1% sull'importo lavori a base 

di  gara; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – CIG e CUP. Il codice Identificativo Gara (CIG) attribuito 

all’intervento è: 9750184A5D. Il codice Unico di Progetto (CUP) è 

D47H22000820005.  

Articolo 2- Oggetto del contratto. L’ASST Garda, come sopra rappresentata, 

demanda ed accolla all’Impresa appaltatrice, che in persona del suo Amministratore 

delegato e legale rappresentante, Gino Bertoletti, accetta, l’esecuzione delle opere di 

realizzazione della C.O.T. di Leno.  

L’appalto affidato prevede tutte le attività finalizzate all’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione dell’intervento aggiudicato nel suo complesso e più precisamente così 

articolato: 

- tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente 

compiuti con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo con relativi allegati, dalle disposizioni del presente contratto e 
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degli annessi allegati; 

-a tal fine l’Impresa appaltatrice dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza del progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggetto di affidamento, 

obbligandosi e impegnandosi ad eseguire la realizzazione dell’opera in puntuale 

osservanza e piena attuazione delle disposizioni, tecniche e normative, previste nel 

presente contratto unitamente alla disciplina contenuta nel capitolato Speciale 

d'Appalto in cui si sostanzia l’appalto di cui sopra, unitamente a: 

a) relazione Tecnica;  

b) analisi dei prezzi unitari; 

c) il PSC; 

d) il cronoprogramma di progetto; 

e) piante e sezioni stato di fatto – stato di progetto – stato di raffronto; 

f) offerta economica. 

I suddetti documenti, unitamente al progetto esecutivo, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante al presente contratto e sono depositati agli 

atti. Pertanto, per quanto non espressamente ivi disciplinato, trova applicazione la 

specifica regolamentazione prevista nei documenti sopra richiamati. 

Articolo 3 – Importo contrattuale. Le opere sono appaltate a corpo ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1 della lettera dddd) del. D.lgs. 50/2016. L’importo 

complessivo dell’appalto è pari ad € 83.970,70 composto da: 

- € 76.337,00 per importo lavori , di cui:  

 € 71.837,00 per importo opere impiantistiche al netto del ribasso offerto del 

1% sull’importo lavori a base di gara  

  € 4.500,00 per oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; 

-  € 7.633,70 per IVA al 10% (dieci per cento). 
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Si applica la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”; è esclusa ogni revisione del prezzo 

contrattuale come sopra determinato e non trova applicazione l’Articolo 1664, 

comma 1 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’Impresa appaltatrice 

debbono ritenersi fissi e invariabili. Si richiama l’articolo 106, comma 1 lettera a) 

quarto periodo del Dlgs. 50/2016 per le variazioni di prezzo indicate. 

Articolo 4 - Anticipazione del prezzo. Si applica l’anticipazione del prezzo, ai sensi 

dell’articolo 35 comma 18 del Dlgs. 50/2016, per una somma pari al 20% 

dell’importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo 

ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile 

Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dalla disciplina indicata 

all’articolo 26 del Capitolato Speciale d’appalto, alla quale si rinvia. 

Articolo 5- Pagamento del corrispettivo contrattuale. Ai sensi dell’art 22 del 

Capitolato Speciale d’appalto, l'Impresa appaltatrice ha diritto a pagamenti 

d’acconto per stati di avanzamento ogni qual volta l’importo dei lavori eseguiti 

raggiunga un importo non inferiore a € 50.000,00 comprensivi della relativa quota 

degli oneri per la sicurezza. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui 

all’articolo 23 del Capitolato Speciale d’appalto al netto dei pagamenti già effettuati 

e delle eventuali penali, è pagata entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 

103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.  

Il pagamenti sono erogati a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme 

in vigore e in attuazione delle formalità e degli adempimenti indicati dall’articolo 23 

del Capitolato Speciale d’appalto. Le fatture potranno essere emesse solo dopo 

ricevimento da parte dell’affidatario di specifica comunicazione da parte di ASST 

del Garda, e verranno liquidate, solo dopo la verifica della permanenza della 
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regolarità contributiva e assicurativa (mediante acquisizione di DURC), entro 60 

giorni dal protocollo di ricevimento della fattura stessa presso il Servizio 

Economico-Finanziario Aziendale. 

Articolo 6 – Termini di esecuzione dell’appalto. Il tempo utile per ultimare i lavori 

affidati é stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Si applicano le ulteriori disposizioni integrative di 

cui all’articolo 17 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Articolo 7- Inderogabilità del termine di esecuzione- Proroghe - Penali.  Il 

mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

nel termine contrattuale sopra indicato comporta l’applicazione a carico 

dell’Impresa appaltatrice di penali pari all’1% dell’importo contrattuale ai sensi 

dell’articolo 17 del Capitolato Speciale d’appalto;  

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro 

ritardata ultimazione ciascuna delle circostanze indicate all’articolo 28 del 

Capitolato Speciale d’appalto. Potranno essere concesse proroghe del termine 

unicamente qualora l’impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita 

dipendesse da cause non imputabili all’Impresa appaltatrice, su richiesta di 

quest’ultimo. 

Articolo 8- Garanzia definitiva. Le Parti danno atto che l’Impresa appaltatrice  si 

obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), entro 10 

giorni dalla stipula del presente Contratto, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 

del Codice, nel rispetto di quanto ivi previsto.   

Articolo 9– Obblighi Assicurativi. L’Impresa appaltatrice si obbliga a consegnare 

alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), entro 10 giorni dalla stipula 
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del presente Contratto, la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del 

Codice a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore 

Esterno) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Opera, della 

responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori. 

Articolo 10- Subappalto. L’Impresa appaltatrice è tenuto ad eseguire in proprio le 

opere oggetto del presente contratto. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale 

delle stesse ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Capitolato Speciale d’appalto, 

secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati. 

Articolo 11- Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. ASST Garda potrà 

procedere alla risoluzione del presente contratto in tutti i casi previsti dall’articolo 

108 del Dlgs 50/2016 unitamente alle ulteriori ipotesi contemplate dall’articolo 41 

del Capitolato Speciale d’appalto, in forza delle clausole risolutive ivi indicate 

nonché nei restanti casi ivi contemplati. ASST Garda può disporre l’esecuzione di 

ufficio nei casi indicati dall’articolo 41, comma 6 e seguenti del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

Articolo 12- Recesso. ASST Garda ha facoltà di recedere dal presente contratto di 

appalto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni 

ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 14- Cessione del contratto e cessione dei crediti. Ai sensi dell’articolo   

105 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni 

atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi 

dell’art.106, comma 13 del Dlgs. 50/2016. 

Articolo 15- Sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Impresa appaltatrice è tenuto ad 

osservare le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in 
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fase di progettazione, eventualmente modificato e integrato dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato. 

Articolo 16 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Impresa 

appaltatrice è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme in 

materia vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori; in 

particolare si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di 

lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per 

il tempo e nella località in ci si svolgono i lavori. Si applica l’articolo 40 del 

Capitolato Speciale d’appalto. 

Articolo 17- Fallimento dell’Impresa appaltatrice e altre vicende soggettive. In 

caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice ovvero in caso di liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice 

dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in 

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si 

avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, 

della procedura prevista dall’articolo 110 del Dlgs 50/2016. 

Articolo 18 - Imposte e Tasse. E’ a carico di ASST Garda l’IVA prevista dalle 

vigenti norme. Sono a carico dell’Impresa appaltatrice le imposte dirette e indirette 

afferenti agli onorari che andrà a percepire, senza diritto di rivalsa. 

Articolo 19 – Definizione delle controversie. Quando insorgano controversie in 

fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute discendenti dal 

presente contratto, è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 

del D.Lgs. 50/2016. Si applica l’integrale disposto dell’articolo 37  e 38 del 

Capitolato Speciale. Ove non si proceda all’accordo bonario, la relativa controversia 
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sarà decisa dal Foro di Brescia.  E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. L’Impresa appaltatrice si 

obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, 

così identificato: Unicredit Banca – Castiglione delle Stiviere (MN), Codice IBAN 

IT48R0200857573000100093201. Generalità e codice fiscale delle persone delegate 

ad operarvi: 

- Gino Bertoletti, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 09/12/1970, Codice 

fiscale BRTGNI70T09C312C, in veste di Amministratore; 

il tutto come da dichiarazione resa da  agli atti. 

Articolo 21 - Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità. 

N.1–Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti - L'Impresa 

appaltatrice (Aggiudicatario del Contratto) ed i subcontraenti, a qualunque titolo 

coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. 

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, 

l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito 

specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto 

affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'Articolo 105 del D.lgs. 50/2016, 

quelle di cui al comma 1 dell'Articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui 

all'Articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:  

- articolo 105, comma 2 Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono 

subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
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l'importo del subcontratto,l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>. 

- articolo 3, comma 1 legge 136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 

servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, (…)”. 

N.2–Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice- L’operatore economico 

Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 

dell'Articolo  3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:  

articolo3, comma 9, legge 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente 

legge”. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello 

della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente 

NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da 

parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi 

autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti 

affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a 

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.  

N.3–Informazioni da inserire nella scheda T&T-  Il soggetto abilitato ad operare 
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sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è 

l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il 

soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la 

compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo 

all’aggiudicatario. Eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle 

comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice 

all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. 

N.4 – Tempi e Modalità di trasmissione - La compilazione della scheda T&T a 

cura dell’Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione 

Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o 

di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a 

seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.  

N.5 - Sanzioni e penali-  A norma di quanto previsto dall’articolo 3 comma 9 della 

Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di 

Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli 

obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La 

mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa 

ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa 

trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di 

informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di 

darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l’Amministrazione accerti che la 

presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un 

subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, Articolo3 della legge 136/2010, 

la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:  
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• sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto 

affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.  

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA  T&T, 

l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:  

• pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno 

di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. 

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene 

informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle 

competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e 

dell'Affidatario: 

• una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 

subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni 

fornite. 

Articolo 22 – Domicilio dell’Impresa appaltatrice. Per tutti gli effetti del presente 

contatto l’Impresa appaltatrice elegge domicilio legale indicando la seguente pec: 

bertolettigino@libero.it alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le 

informazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente dal 

contratto. 

Articolo 23 – Registrazione. Il presente contratto non è sottoposto a registrazione 

avendovi l’Impresa appaltatrice, in questa sede, espressamente rinunciato. La 

registrazione è pertanto prevista solo in caso d’uso e le relative spese saranno a 

carico del soggetto esecutore. Sono altresì a carico di quest’ultimo tutte le ulteriori 

spese inerenti la stipula del presente contratto, eccetto l'I.V.A. e ulteriori contributi 

integrativi. 

Articolo 24 -  Forma della sottoscrizione - La presente scrittura privata è stipulata 
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in modalità elettronica: essa consta di 14 facciate e 7 pagine ed è documento 

prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dalle parti ai sensi del 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n.82/2005). 

Articolo 25 - Imposta di bollo.  Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo 

fin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Allegato A- Tariffa parte 

I- Articolo 2. Il pagamento dell’imposta è assolta in modo virtuale, ai sensi 

dell’articolo 15 del predetto D.P.R.- Autorizzazione n. 2648/2016 dell’Agenzia delle 

Entrate, ufficio territoriale di Montichiari (BS). L’imposta dovuta è a carico 

dell’operatore economico ed è quantificata in € 64,00 il cui pagamento dovrà essere 

effettuato in modo virtuale attraverso il sistema PagoPA eseguendo il pagamento 

online, seguendo il percorso guidato raggiungibile al seguente link: 

https://www.ASST GARDA Garda-garda.it/amministrazione-trasparente/iban-e-

pagamenti-informatici/ ed indicando la causale: “Imposta di bollo – contratto lavori 

opere impiantistiche RMN Desenzano ”. Nel caso di mancato assolvimento 

dell’imposta di bollo indicata, ASST Garda  potrà  rivalersi, per l’ammontare del 

valore insoluto, sul corrispettivo contrattuale. Il rilascio eventuale di duplicato 

informatico del contratto è subordinato al preventivo versamento da parte 

dell’operatore economico affidatario, dell’imposta di bollo in analoga misura dovuta 

per il documento informatico originale, da effettuarsi con le medesime suesposte 

modalità.  

******** 

L’ Impresa Appaltatrice dichiara che il presente contratto è stato attentamente 

analizzato e valutato in ogni sua parte e pertanto con la firma apposta sul 

medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli 

articoli 1341, comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole appresso 
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indicate, che si confermano espressamente: 

Articolo  7- Inderogabilità del termine di esecuzione- Proroghe - Penali  

Articolo 11- Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. 

Articolo 12- Recesso.  

Articolo 14- Cessione del contratto e cessione dei crediti.  

Articolo 19 – Definizione delle controversie.  

Articolo 21 - Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità 

Letto, confermato e digitalmente firmato da: 

Per ASST del Garda  

Per delega del Direttore Generale 

Ing. Paolo Carta 

Edil Bertoletti S.r.l. 

Gino Bertoletti 


