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Prot. 0040374/23 del 27/09/2023 

 

SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO 

RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, PREVIA REDAZIONE 

DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO INERENTE IL LOTTO N. 6 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  

MISSIONE M6 - COMPONENTE C - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 – INVESTIMENTO M 6 C 2 

• Obiettivo " Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile":     

 

INTERVENTO: Adeguamento Normativo sicurezza Sismica e Antincendio Uffici - Direzione Strategica – Desenzano 

CUP: D11B22000630005 - CIG: 9740902E9C  

 

TRA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito anche “Amministrazione Contraente”), con sede 

legale in Desenzano del Garda e domiciliata ai fini del presente atto in Desenzano del Garda, Località Montecroce, CAP 

22015, C.F. e P. IVA 03775660982, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it, nella persona dell’Ing. Paolo Carta, Direttore 

dell’Unità Operativa Complessa Ufficio Tecnico, codice fiscale CRTPLA65H12G113I, delegato alla sottoscrizione del 

presente contratto in forza della deliberazione del Commissario Straordinario di ASST Garda n. 415 del 22/05/2023; 

E 

 

A.B.P. NOCIVELLI S.p.A., con sede in Castegnato(BS), Via Padana Superiore, 67 C.A.P. 25045, iscritta al Registro delle 

Imprese di Brescia al n. 00303020176, C.F. 00303020176, partita IVA n.00303020176, rappresentata da NICOLA 

TURRA, C.F. TRRNCL72M20B157B, nato a BRESCIA il 20/08/1972, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.B.P. nella sua qualità di 

impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante PAVONI SPA 

sede legale in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

BRESCIA al n. 01581690987, P. IVA e C.F. 01581690987, PEC pavonispa@cgn.legalmail.it , domiciliata ai fini del 

presente atto in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza 

autenticato dal notaio in Brescia Dott. Avv. Francesco Saverio Iannasso Notaio, repertorio n. 32.920 RACC. 11.132 REG. 

A Brescia il 22/06/2023 n. 29286 serie 1T (di seguito nominata, di seguito anche “Impresa MANDATARIA”e 

“Appaltatore”); 



 
 

 

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. 

 

  

ARIA_2022_415.2_ Accordo quadro di appalto integrato complesso 
di lavori e progettazione e appalto lavori nell'ambito dei progetti 
PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’Assistenza 
Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” e 
altri interventi.   
 

 

Contratto Applicativo  Pag. 2 di 30 

 

la quale 

HA COSTITUITO RTI CON 

PAVONI SPA sede legale in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di BRESCIA al n. 01581690987, P. IVA e C.F. 01581690987, PEC pavonispa@cgn.legalmail.it , domiciliata ai 

fini del presente atto in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16 in persona del Amministratore Delegato e legale 

rappresentante Sig. Fabio Pavoni – “Impresa MANDANTE”; 

 E PER LA PROGETTAZIONE CON  

A&I Progettazione Integrata Scarl con sede in Brescia (BS), Via G. Oberdan 10, C.F. 04023930987, partita IVA n. 

04023930987, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 04023930987, rappresentata da Faini Fabiano, CF 

FNAFBN74D08B157L, nato a Brescia, il 08/04/1974, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di Presidente CDA e legale rappresentante - Società ”MANDANTE”; 

PREMESSO CHE 

 

a) con atto del 07/08/2023, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (di seguito ARIA) e l’Appaltatore 

hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, previa 

progettazione definitiva ed esecuzione dell’intervento di cui al lotto 6 della gara a procedura aperta 

ARIA_2022_415.2;  

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo nell’ambito della 

Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;  

c) in data 08/09/2023 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Matteo Marcotti, per conto 

dell’Amministrazione Contraente: ASST GARDA invia una Richiesta d’offerta all’Appaltatore, per il servizio di 

progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori nell'ambito dei progetti PNRR/PNC relativo ad 

adeguamento normativo sicurezza Sismica e Antincendio Uffici - Direzione Strategica – Ospedale Desenzano   

d) in data 21/09/2023 l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall’Amministrazione 

Contraente (Nota Prot. 0039399/23) 

e) in data 26-09-2023  il Commissario Straordinario dell’Amministrazione contraente ha firmato il Decreto a 

Contrarre nr. 343 per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 
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1) Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale della Convenzione in 

Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni 

attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, 

ancorché non allegati. 

Articolo 2 – Definizioni 

 

1) Si rimanda alle definizioni dell’art.2 della Convenzione in Accordo Quadro stipulata tra ARIA e l’Appaltatore.  

2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel 

Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:  

a. Affidante e affidatario del subcontratto, indicano gli operatori economici che, rispettivamente, affidano, 

o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello della subcontrattazione; 

b. Appaltatore o Aggiudicatario, indica la società A.B.P. NOCIVELLI S.p.A. che sottoscrive il presente 

Contratto Applicativo; 

c. Appalto, indica l’appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Documenti 

Contrattuali; 

d. Area, indica il luogo di esecuzione dei lavori per “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

l’Assistenza Sanitaria Territoriale” – Adeguamento normativo sicurezza Sismica e Antincendio Uffici - 

Direzione Strategica – Ospedale Desenzano, così come individuato nella Documentazione tecnica posta 

a base del presente Contratto Applicativo; 

e. Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), indica l’Ente l’Ente Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale del Garda, con sede in Desenzano del Garda, Località Montecroce, CF/P.IVA 03775660982; 

f. Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque 

denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell’Appalto, qualunque sia 

l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante; 

g. Certificato di Collaudo Provvisorio, indica il certificato emesso, ai sensi dell’art. 102 del Codice al termine 

dell’attività di Collaudo dei Lavori e all’esito positivo dello stesso; 

h. Certificato di Ultimazione Lavori, indica il certificato attestante il completamento dei Lavori; 

i. Codice, indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

j. Collaudo: indica l’attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d’arte della prestazione 

contrattuale; 

k. Consegna dei Lavori, indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui l’Appaltatore riceve in 

consegna i Lavori - anche parziali - e dal quale comincia a decorrere il Termine di Ultimazione dei Lavori; 

l. Contratto Applicativo o Contatto, indica il presente Contratto Applicativo ed i suoi documenti 

contrattuali; 

m. Corrispettivo, indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto; 

n. Cronoprogramma, indica l’Allegato alla Documentazione tecnica posta a base della procedura di RdO 

che disciplina i tempi di esecuzione dell’intervento,  

o. Cronoprogramma di sintesi (eventuale) indica l’Allegato predisposto dall’Appaltatore in fase di 

accettazione di ordine (ADO) che disciplina i tempi di esecuzione dell’intervento a seguito dello sconto 

tempi offerto dal medesimo; 

p. Cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio indica l’Allegato predisposto dall’Appaltatore ed 

approvato da Direttore dei Lavori prima dell’avvio dei lavori che disciplina i tempi dettagliati di 

esecuzione di tutte le fasi dell’intervento;  

q. Data di Fine Lavori, indica il termine finale ed essenziale per l’ultimazione dei Lavori; 

r. Direttore Lavori, (in seguito anche DL) indica il soggetto incaricato di esplicare direttamente i compiti di 

coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante l’esecuzione dei Lavori, ai sensi 

e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 101 del Codice; 

s. Documentazione Tecnica Base di gara (PFTE) e Capitolato tecnico-amministrativo, indica l’insieme degli 

elaborati che illustrano in maniera compiuta i lavori da realizzare e contiene informazioni riferite alle 

caratteristiche dei materiali prescelti e delle superfici e dei volumi da realizzare, parte integrante della 

documentazione di gara; 

t. Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’articolo 4 del presente Contratto, costituenti parte 

integrale e sostanziale dello stesso; 

u. Ente (Soggetto Attuatore Esterno), indica l’Ente pubblico o Azienda Sanitaria/altro che agisce in qualità 

di Stazione appaltante per il presente Contratto Applicativo e la realizzazione dell’intervento oggetto del 

Lotto; 

v. Filiera dei subcontratti, indica la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall’ 

Appaltatore/Aggiudicatario ad altro operatore economico; 

w. Forza Maggiore, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, 
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non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la 

dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, 

l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che 

costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza 

maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ENTE, 

l’Appaltatore, ovvero subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di 

ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre 

agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, 

compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6) 

indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Ente, 

all’Appaltatore o subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (7) atti od omissioni 

delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo 

della parte che ne subisce la conseguenza; 

x. Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Appaltatore, come prescritto dai documenti di 

gara, per la redazione della Progettazione; 

y. Offerta, indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di richiesta 

d’offerta, in conformità alle previsioni della documentazione di gara; 

z. Lavori o Opera, indica le lavorazioni necessarie all’esecuzione lavori per la realizzazione della 

Adeguamento normativo sicurezza Sismica e Antincendio Uffici - Direzione Strategica – Ospedale 

Desenzano, nel rispetto delle milestone europee di Mission 6 Component; 

aa. Patto di Integrità in materia di appalti pubblici indica il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 

giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), di cui alla Documentazione 

di Gara; 

bb. Presa in consegna anticipata, anche parziale, dei Lavori, indica il momento in cui l’Ente, qualora 

sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prenderà in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi, 

prima che intervenga il Certificato di Collaudo Provvisorio; 

cc. Primo Livello e livelli dei Subcontratti, indica il primo livello è quello dei Subcontratti affidati 

dall’Appaltatore/Aggiudicatario ad altri Operatori economici, i quali a loro volta possono affidare dei 

Subcontratti ad altri Operatori economici determinando il secondo livello, e così di seguito per i livelli 

successivi; 

dd. Progettisti indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto; 
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ee. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (in seguito anche: PF-T-E) indica il progetto di cui all’art. 23, 

commi 5 e 6 del Codice; 

ff. Progetto Definitivo (in seguito anche: PD) indica il progetto di cui all’art. 23, comma 7 del Codice; 

gg. Progetto Esecutivo (in seguito anche: PE) indica il progetto di cui all’art. 23, comma 8 del Codice; 

hh. Progetto, indica l’insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e 

dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da 

realizzare. Il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo; 

ii. Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli Appalti Pubblici, indica il Documento 

Contrattuale sottoscritto tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Assimpredil Ance, Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. (ora Aria S.p.A.) e Ferrovie Nord Milano S.p.A. contenente fondamentali prescrizioni al 

fine di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro, nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali; 

jj. Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, indica il Documento 

Contrattuale sottoscritto tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ora Aria S.p.A), Organizzazioni Sindacali 

CGIL, CISL e UIL, contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all’interno dei cantieri il 

rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti 

da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni 

Sindacali firmatarie del Protocollo stesso, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul 

lavoro e di prevenzione antinfortunistica; 

kk. Referente dell’Appaltatore/Aggiudicatario, indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito 

di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con 

persona dallo stesso designata; 

ll. Regolamento, indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte 

ancora in vigore; 

mm. Responsabile Unico del Procedimento, (in seguito anche: RUP) indica il soggetto, nominato dall’Ente, 

cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del 

Regolamento; 

nn. Scheda T&T indica la scheda rilasciata dal servizio Applicativo “Sistema Tracciabilità & Trasparenza e 

adempimenti Anagrafe Esecutori” relativa a ciascun subcontratto della filiera; 

oo. Sistema di Tracciabilità & Trasparenza e adempimenti Anagrafe Esecutori indica il servizio applicativo 

che supporta le singole amministrazioni e gli operatori economici coinvolti nella gestione della fase 

esecutiva del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, secondo quanto deliberato da Regione 
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Lombardia con DGR n. XI/5408 del 25 ottobre 2021, per la tracciabilità della filiera dei subcontratti. 

pp. Subaffidamento indica un subcontratto, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, avente ad oggetto 

le attività di cui ex art. 1, co. 53 della Legge 6 novembre 2011 n. 190. In riferimento a tali subcontratti è 

necessario il nulla osta della S.A., rilasciato a seguito di verifica in ordine all’iscrizione alla “white list” di 

cui all’art. 1, commi 52 e 52-bis della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e all’assunzione degli obblighi per il 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010; 

qq. Subappalto indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all’art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 che l’Appaltatore/Aggiudicatario stipula con un altro operatore economico e per il quale è 

necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla S.A. nel rispetto della disciplina prescritta ex D.Lgs. n. 50/16, 

D.Lgs. n. 159/2011, legge n. 136/2010;  

rr. Subcontratto indica il contratto che l’Appaltatore/Aggiudicatario/Affidante o un subcontraente 

(Affidante), a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico 

(Affidatario) per l’esecuzione del Contratto, soggetto all’obbligo di comunicazione alla Stazione 

appaltante (Soggetto attuatore Esterno) /Concedente (terz’ultimo periodo art. 105 comma 2 D. Lgs. n. 

50/2016) e della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

ss. Trasparenza & Tracciabilità (in seguito anche: T&T) indica le clausole con le quali la Stazione appaltante 

(Soggetto attuatore Esterno) e l’Appaltatore/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilità e 

la trasparenza nell’ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei subcontratti, mediante 

la compilazione della Scheda T&T, per il conseguimento delle finalità di cui alla Deliberazione di Giunta n. 

XI/5408 del 25 ottobre 2021; 

 

Articolo 3 – Oggetto 

 

1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il 

Corrispettivo di cui all’art. 5. del Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’Appalto per 

l’esecuzione dell’intervento relativo alla realizzazione della Adeguamento normativo sicurezza Sismica e 

Antincendio Uffici - Direzione Strategica – Ospedale Desenzano previa redazione della progettazione definitiva 

ed esecutiva, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta ([●]) e relativi allegati, in 

conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto. 

2) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni di seguito riportate a titolo indicativo, secondo 

quanto specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente: 

a. Eventuali attività di supporto alla progettazione:  

i. Indagini geofisiche; 
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ii. Prove di laboratorio; 

iii. Indagini geognostiche e prove in situ; 

iv. Rilievi topografici; 

v. Relazione Archeologica Preventiva; 

b. Progettazione definitiva (PD); 

c. Progettazione esecutiva (PE); 

d. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 

e. Lavori; 

Le lavorazioni necessarie per i lavori oggetto del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie di 

qualificazione: 

OG1 

OG11; 

L’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto del DM 63 del 10/03/2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, come indicato nel Capitolato Tecnico Amministrativo. 

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato 

amministrativo / prestazionale, e negli atti di gara. 

 

Articolo 4 – Documenti contrattuali  

 

1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente 

a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali i documenti di cui all’art. 1 della Convenzione in Accordo Quadro anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto. 

2) A titolo meramente indicativo: 

- Documenti Normativi 

(i) “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema 

regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 

26, del 26 giugno 2019); 

(ii) Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici; 

(iii) Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavori; 

(iv) Delibera della Giunta Della Regione Lombardia n. XI/5408 del 25 ottobre 2021; 

a) Documenti di gara 
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b) Documenti di offerta 

(i) Offerta dell’Appaltatore/Aggiudicatario; 

c) Documenti prodromici alla stipula del Contratto 

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010; 

(ii) Cauzione definitiva e Polizze assicurative prestata dall’Appaltatore/Aggiudicatario; 

(iii) (eventuale) Cronoprogramma di sintesi  

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute 

nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei 

Documenti Contrattuali, vale l’interpretazione di ARIA SPA, la quale dovrà adottare la soluzione più aderente alle 

finalità del Contratto e, comunque, rispondere ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.  

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni 

naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.  

In ogni caso, per quanto non regolamentato nel presente atto e relativi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nella 

Convenzione in Accordo Quadro. 

 

Articolo 5 – Corrispettivi 

 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto è pari a (Lavori: € 1.340.995,03/Progettazione: € 154.485,29) Euro 

1.495.480,32 (unmilionequattrocentonovantacinquemilaquattrocentottanta/33), oltre ai contributi integrativi 

alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di legge. 

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento del Contratto Applicativo sulla base delle 

condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Amministrativo ed eventuali nuovi prezzi a cui verrà 

applicato lo sconto offerto in gara. 

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via 

accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta 

regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4) Asst del Garda e l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’avvio delle 

opere, a redigere un “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici 

da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla 

sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 

5) Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’intervento è convenuto, in modo omnicomprensivo in Euro 1.671.105,47 

oneri (ove dovuti) e I.V.A. compresi nelle misure di legge, di cui: 
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Importo totale lavori comprensivo di IVA Euro 1.475.094,54 come di seguito valorizzati: 

• Euro 1.318.678,46, importo scontato del 9,88%, lavori per adeguamento normativo sicurezza Sismica e 

Antincendio Uffici - Direzione Strategica – Ospedale Desenzano; 

• Euro 22.316,57 per i costi della sicurezza interferenziali;  

• Euro 134.099,50 per iva pari al 10 %; 

Importo totale progettazione definitiva/esecutiva comprensivo di IVA e cassa Euro 196.010,93 come di seguito 

valorizzati:  

• Euro 154.485,29, importo scontato del 17,17%, per la progettazione definitiva ed esecutiva Adeguamento 

normativo sicurezza Sismica e Antincendio Uffici - Direzione Strategica – Ospedale Desenzano;  

• Euro 6.179,41 per cassa pari al 4 %; 

• Euro 35.346,23 per iva pari al 22%; 

Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in 

via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del Progetto, a perfetta regola 

d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del 

Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

6) Corrispettivo per l’esecuzione delle Opere 

Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’intervento è convenuto, in modo omnicomprensivo in Euro 1.340.995,03 oltre 

oneri (ove dovuti) e I.V.A. nelle misure di legge, di cui: 

• Euro 1.318.678,46 oltre I.V.A. per l’esecuzione dei lavori  

• Euro 22.316,57 oltre I.V.A per i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del 

D.Lgs. n. 81 del 2008  

Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in 

via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola 

d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del 

Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

Eventuali costi della sicurezza finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, oltre quelli già stimati 

nell’ambito degli oneri di cui sopra, verranno valutati dal CSE, in base alla situazione sanitaria presente al momento 

dell’avvio dei lavori e/o in corso d’opera e  computati sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari di Regione Lombardia o, ove 

non presente, del Comune di Milano,  contenente le voci relative ai dispositivi di protezione per il contenimento della 

diffusione del Covid-19, aggiornato alla data di sottoscrizione del contratto.  

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 

lettera a) del Codice, nei termini e secondo le modalità indicate dal Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, art. 29. 

 

Articolo 6 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 
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Fine lavori entro la durata contrattuale e comunque entro e non oltre le milestone europee del PNRR/PNC, come 

indicato nel contratto (Completamento degli interventi antisismici nelle strutture il 30/06/2026). 

1) Ferma restando, da parte del Responsabile Unico del procedimento la verifica del corretto adempimento di 

tutti gli obblighi contrattuali, il corrispettivo relativo alla progettazione sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

• successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante l’Appaltatore 

provvederà ad emettere la relativa fattura; 

•  successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante l’Appaltatore 

ad emettere la relativa fattura.  

• Il pagamento verrà effettuato direttamente al progettista A&I Progettazione Integrata Scarl. 

2) Il corrispettivo per l’esecuzione dei LAVORI di cui al precedente articolo 5, verrà corrisposto sulla base di 

Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.  

a) I S.A.L. dovranno essere redatti dal Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle 

lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e secondo quanto disciplinato dell’art. 13 del 

D.M.49/2018. Con cadenza bimestrale nei mesi pari, a fine mese, il Direttore rileverà l’avanzamento delle 

lavorazioni trasmettendo il S.A.L.  

b) Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori l’Appaltatore può comunicare alla Stazione appaltante              

(Soggetto attuatore Esterno) il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello Stato di 

Avanzamento dei Lavori. 

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell’Appaltatore in merito alla 

sussistenza delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo accertamento in 

contraddittorio con l’Appaltatore, procede all’archiviazione dell’istanza dell’Appaltatore ovvero 

all’adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori. 

Una volta adottato il S.A.L. il Direttore dei Lavori provvede immediatamente a trasmetterlo al 

Responsabile Unico del Procedimento, il quale – ove nulla osti – provvederà ad approvare il S.A.L. e, 

effettuate le verifiche di cui al punto 5 del presente articolo e punto 12.2 dell’articolo 12, ad emettere il 

relativo certificato di pagamento della rata di acconto entro i successivi 7 giorni. 

L’ emissione della fattura da parte dell’Appaltatore non è subordinata al rilascio del certificato di 

pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore può emettere fattura al 

momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

3) Nel certificato di pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,5%, a norma di quanto previsto dall’art. 30 

comma 5-bis del Codice da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del Certificato di 

Collaudo, previo rilascio, da parte degli Enti competenti, del documento unico di regolarità contributiva. 

4) I pagamenti per l’esecuzione delle prestazioni a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex 
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art. 105 comma 13 del Codice) dei subappaltatori saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di adozione dello 

Stato di Avanzamento Lavori.  

5) Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, l’emissione del certificato di pagamento da 

parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), del 

Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subappaltatori, nonché della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo 

Appaltatore e subappaltatori.  

6) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice l’emissione del certificato di pagamento è altresì 

subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori. 

A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 

subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute effettuate. L’omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro 

il termine prescritto legittimerà la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) a ritenere l’Appaltatore 

inadempiente verso il subappaltatore e, conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di 

quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 co.13 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’importo risultante dalle fatture non quietanzate trasmesse dal subappaltatore alla Stazione appaltante 

(Soggetto attuatore Esterno) verrà di conseguenza detratto dall’importo spettante all’Appaltatore in sede di 

liquidazione del certificato di pagamento successivo, fatte salve le verifiche ex art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. n. 

50/2016 riguardanti la posizione contributiva e retributiva del subappaltatore. 

Qualora la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, 

corrisponda direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all’Appaltatore quest’ultimo, insieme alla 

propria fattura, dovrà trasmettere anche le fatture dei subappaltatori accompagnate da proposta motivata di 

pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per la 

Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno). 

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subappaltatori da cui derivi l’intervento 

sostitutivo della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 

comma 5 del Codice, LA STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) tratterrà dal certificato di 

pagamento l’importo dovuto agli Enti previdenziali. 

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore o dei subappaltatori 

impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto all’art. 30 comma 6 

del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l’importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al 

personale impiegato nell’esecuzione del contratto.  

7) Ultimazione lavori 
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Alla comunicazione dell’ultimazione dei Lavori da parte dell’Appaltatore, il Direttore Lavori procede alla 

redazione, in contraddittorio con l’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Lavori. 

Successivamente, al più tardi entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, il Direttore Lavori redige il 

Conto Finale, di cui all’articolo 14 del DM n. 49/2018.  

I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati ai sensi del 

citato art. 14 del DM n. 49/2018 

Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Provvisorio avranno inizio entro 15 giorni 

successivi dalla emanazione del verbale di ultimazione dei Lavori a seguito di comunicazione scritta 

dell’Appaltatore di ultimazione dei Lavori e, comunque dovranno essere compiute non oltre 6 mesi dalla data di 

detto verbale.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del Codice e 235 del Regolamento, la rata di saldo, in assenza di 

contestazioni relativamente all’esecuzione dei Lavori, è pagata 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del 

Certificato di Collaudo Provvisorio e della relativa fattura maggiorata dell’I.V.A., previa presentazione delle 

garanzie di cui all’articolo 103 comma 6 del Codice.  

L’emissione del certificato di pagamento della rata a saldo da parte del RUP è subordinata alle verifiche e agli 

accertamenti di cui all’art. 30 comma 5 del Codice. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori ai sensi dell’articolo 1666, 

comma 2 del codice civile.  

Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso che la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) 

temesse la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall’Appaltatore o da suoi 

incaricati, l’Appaltatore dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per 

l’importo dei danni lamentati. 

8) Altre condizioni 

- Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore potrà avanzare richiesta di anticipo 

dell’importo del singolo Contratto applicativo.   

- Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” la 

Stazione Appaltante (soggetto attuatore esterno) ha introdotto nella propria gestione contabile la 

fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 

elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. 

- Il Codice Univoco Ufficio della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) è UF6Q6T. 

- L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del 

Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. 
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- Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore consegna alla Stazione 

appaltante (Soggetto attuatore Esterno) il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato 

nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. 

- La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del 

Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

- L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

- In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione 

degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le 

conseguenze di risoluzione del presente Contratto. 

- L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante  (Soggetto 

attuatore Esterno), per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni 

richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da 

qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento 

degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e 

tenere indenne la Stazione appaltante  (Soggetto attuatore Esterno)  da ogni e qualsivoglia conseguenza 

pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 

276/2003, che non si ritiene applicabile alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), (c) del D.Lgs. 

81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale 

dell’Appaltatore. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti,  

in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a 

fatturare le operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l’onere 

di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e 

inviate alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno). In caso di raggruppamenti temporanei di 

concorrenti, i pagamenti saranno versati dalla Committente e/o dalle Amministrazioni Contraenti direttamente 

alle singole Parti affidatarie dei rispettivi servizi sui propri conti correnti. In conformità a quanto previsto nell’atto 

costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle 

mandanti. 

La mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei 

compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere 
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manlevata ed indenne la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno)  per i compensi dovuti alle mandanti. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:  

• Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al 

presente affidamento è: CIG: 9740902E9C;  

• Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al 

presente affidamento è: D11B22000630005; 

Articolo 7 – Obblighi dell’Appaltatore 

1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti all’art.8) della Convenzione in 

Accordo Quadro, si impegna inoltre a:  

• L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Applicativo, ai seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH): ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio 

del contributo all’obiettivo climatico. In particolare sarà tenuto a rendicontare e fornire la relativa 

documentazione probatoria con scadenze mensili, utilizzando modalità da definire con RUP ed esecutore dei 

lavori, anche secondo le modalità contenute nel documento denominato “Obblighi DNSH”.  

• L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Applicativo, a tener conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra gli altri, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani;   

• Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come ratificato con Legge 

108 del 29/07/2021,  l’appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 del citato D.L. e che occupa un 

numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a 

consegnare all’Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta. La relazione di che trattasi è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità. 

• L’appaltatore è tenuto altresì a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, all’Ente, la 

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel 

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della gara d’appalto indetta per il 
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servizio di cui al presente Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire l’incarico (come da offerta tecnica presentata), per tutta la durata 

dell’appalto, nella persona di: 

- Il ruolo di Responsabile della progettazione architettonica e con funzione di coordinamento tra le varie 

analisi, indagini e rilievi sarà assunto da: [ 

- Il ruolo di responsabile della progettazione strutturale sarà assunto da: [ 

- Il ruolo di responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali sarà assunto da: [ 

- Il ruolo di responsabile della progettazione impianti idrici sarà assunto da: [ 

- Il ruolo di responsabile della progettazione impianti meccanici sarà assunto da: [ 

(indicare i nominativi degli altri professionisti incaricati)_________________________________________ 

nonché avvalendosi degli ulteriori professionisti a supporto indicati in sede di offerta. 

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante  (Soggetto attuatore Esterno) , 

l’Appaltatore ha la facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di 

modifiche non autorizzate all’interno del Gruppo di Lavoro, alla Stazione appaltante  (Soggetto attuatore Esterno)  

è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all’intervenuto rispetto delle 

condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto. 

1) Obblighi per l’esecuzione delle opere 

Nell’adempimento di quanto stabilito al presente Contratto, l’Appaltatore provvede, inoltre, a proprio rischio 

e a suo esclusivo carico e spese: 

• alla esecuzione dei Lavori, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti dal 

Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori che dovrà presentare alla Stazione appaltante   

(Soggetto attuatore Esterno)  prima dell’inizio dei lavori;  

• alla esecuzione dei Lavori, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal 

Capitolato Tecnico Amministrativo;  

• alla esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività 

necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Committente, nonché ogni ulteriore attività tecnica o 

amministrativa necessaria per l’esecuzione dei Lavori stessi, l’assistenza alla consegna anticipata dei 

Lavori e all’emissione del Collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa 

necessaria per la realizzazione dei Lavori stessi; 

• a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie 

e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali; 
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• a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

• a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei 

Lavori; 

• ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal 

momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di 

assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai; 

• ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, sotto stretta verifica ed accettazione da parte del 

Direttore dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa 

vigente in materia, con particolare riferimento alla coerenza rispetto alle prescrizioni di cui ai Criteri 

Ambientali Minimi;  

• ad applicare i Criteri Ambientali Minimi, così come previsti nella Documentazione Tecnica e negli 

elaborati progettuali 

• a garantire l’adozione di materiali che consentano la completa compatibilità e integrabilità tecnica e 

funzionale con i materiali già installati; 

• a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorità di pubblica sicurezza nei 

limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore; 

• In particolare, in caso di intervento su dorsali, quadri elettrici, quadri di regolazione e controllo e 

comunque su impianti e parti di impianto esistenti, l’Appaltatore dovrà, senza che ciò comporti alcun 

costo e/o onere aggiuntivo per la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno): 

• porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle 

migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi a ditte terze; 

• assumere la responsabilità del perfetto funzionamento degli impianti oggetto di intervento, anche in 

relazione alla emissione a onere e cura dell’Appaltatore di tutte le certificazioni di legge ed al positivo 

collaudo degli stessi; 

• dovrà garantire il perfetto ripristino delle opere edili correlate alle stesse, realizzando quanto necessario 

a consegnare le opere a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti, ferme restando in 

ogni caso a suo esclusivo onere e cura il rilascio di tutte le certificazioni di legge previste ai fini 

dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della committenza; 

• Ai sensi del DL124/2019, l’Appaltatore dovrà comunicare i nominativi (eventuali) degli appaltatori 

operanti sui cantieri per i quali si verificano le seguenti condizioni:  

importo appalto superiore ad euro 200.000 annui; 
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prevalenza manodopera (> 50%); 

svolgimento attività presso sedi del committente; 

utilizzo di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili; 

e darne evidenza del versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti 

dell'appaltatore e di tutti gli eventuali subappaltatori impegnati sul cantiere di competenza. 

2) L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente 

Contratto. Per i servizi di progettazione l’Appaltatore dovrà esibire alla Stazione Appaltante idonea ed adeguata 

polizza professionale e per i lavori è prevista la costituzione di polizza assicurativa come indicato nei documenti di 

gara in merito ai massimali;  

3) L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in 

materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in 

relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, 

quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni 

ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni 

attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e 

garantendo LA STAZIONE APPALTANTE  (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO)  da ogni onere, responsabilità o danno 

che quest’ultima dovesse subire. 

4)  L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare 

le disposizioni di cui al “Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, al “Protocollo di Intesa per la 

Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici” ed al “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, documenti di gara e contrattuali.  

5) L’Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto di Integrità in 

materia di appalti pubblici regionali” al “Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti di 

Lavori Pubblici” ed al “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, documenti di 

gara e contrattuali, a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori di servizi. 

6) L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e 

sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia; l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi 

retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti 

Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla 

Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul 

lavoro e di prevenzione antinfortunistica. 

7) L’Appaltatore si obbliga a richiedere a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori, 

l’impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, 
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ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad 

ogni livello dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro”. L’inosservanza a tale obbligo determinerà la risoluzione del Contratto. Rimane salva la facoltà 

della Stazione Appaltante (Soggetto Attuatore Esterno) di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire 

quanto dovuto ai lavoratori. 

8)  L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di 

settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo determinerà la RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi 

nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni 

livello sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di 

prevenzione antinfortunistica. 

9) L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di 

Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di 

protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei Lavori nei confronti di un 

suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione appaltante  

(Soggetto attuatore Esterno)  la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l’inosservanza all’obbligo di cui a 

tale norma determinerà la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

7.2 – Obblighi Specifici Derivanti da PNRR 
 

L’appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Applicativo ai 

seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH): 

a) L’Appaltatore è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali 

il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” 

(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.  

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità, integrati dall’offerta tecnica 

presentata in sede di gara:  

1.Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero 
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di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la 

vigenza del presente Contratto Applicativo, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l’Appaltatore 

stesso è obbligato a consegnare all’Ente contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Applicativo, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La 

predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, 

del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per 

l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un 

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, 

in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

2.Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero 

di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratti 

Applicativo, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare 

all’Ente contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la documentazione di cui 

all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in 

analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 

77/2021. 

3. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Applicativo, è obbligato 

ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-

Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Applicativo, ovvero per attività ad esso 

connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare 

che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata all’occupazione 

femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinate all’occupazione giovanile  

(rivolta ai giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). 
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c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

1. E’ riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facoltà di richiedere 

conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, che possono essere 

adottati dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e recepiti nel presente Contratto 

Applicativo mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate 

misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di 

codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per 

assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC. 

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla prevenzione della corruzione e antiriciclaggio 

È riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facoltà di disciplinare nei Contratti 

Applicativi, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l’obbligo in capo all’Appaltatore di fornire 

periodicamente o, comunque, a seguito di specifica richiesta ogni informazione e/o dato e/o documento 

utile al fine della prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi, corruzione, frode, conflitto di interessi, 

doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarità 

effettive”); 

È riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facoltà di disciplinare nei Contratti 

Applicativi, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l’obbligo in capo all’Appaltatore di fornire ogni 

documentazione necessaria ai fini del monitoraggio e rendicontazione degli interventi PNRR. 

e) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

1.È riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facoltà di disciplinare nel 

presente Contratto Applicativo, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l’obbligo in capo 

all’Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con 

la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

2. è riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facoltà di disciplinare nel 

presente Contratto Applicativo, (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di 

controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR), attraverso le Condizioni Particolari a 

corredo, la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 
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Articolo 8 SUBAPPALTO 

1) Nei limiti sanciti dalla Documentazione di Gara, l’Appaltatore/Aggiudicatario potrà, previa autorizzazione della 

Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), avvalersi di subappaltatori, fermo il rispetto delle previsioni di 

cui agli artt.105 del Codice, al Regolamento e alla documentazione di gara, alla L. 136/2010, alla normativa 

applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato nell’Offerta, nonché delle clausole T&T. 

2) Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo. 

3) L’Appaltatore/Aggiudicatario si impegna a far applicare ai subappaltatori le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. e, più in generale, a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico 

dell’Appaltatore/Aggiudicatario dal presente Contratto. 

4) Si applicano al subappaltatore le disposizioni di cui al precedente art.  7.2 – Obblighi Specifici Derivanti Da PNRR. 

 

Articolo 9 GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI 

1) Le Parti danno atto che l’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore 

Esterno), entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, 

nel rispetto di quanto ivi previsto.   

2) L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui si sia avvalsa la Stazione 

Appaltante (Soggetto Attuatore Esterno), in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di 

inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Nel caso di 

perizia di variante in corso d’opera, l’Appaltatore è obbligato ad integrare proporzionalmente l’importo della 

suddetta garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice. 

3) Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei Lavori; ad esso compete l’onere del 

ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

4) L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e/o 

terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, 

verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione 

dei necessari provvedimenti. 

5) L’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), entro 15 giorni dalla 

stipula del presente Contratto, la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice a copertura dei danni 

subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Opera, della 

responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori. 
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6) La copertura assicurativa di cui al precedente punto decorre dalla data di Avvio dei Lavori e cessa alla data di 

emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell’Opera o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di 

ultimazione dell’Opera risultante dal relativo certificato, e dovrà espressamente prevedere la qualifica di terzi a la 

Stazione appaltante  (Soggetto attuatore Esterno) , e ai dipendenti e consulenti di questa. 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico 

dell’Appaltatore. 

7) L’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), entro 15 giorni dalla 

stipula del presente Contratto, i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di 

validità della polizza di cui al precedente punto 5. 

8) Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati 

dalle sue attività alla Stazione appaltante  (Soggetto attuatore Esterno) , ai dipendenti e consulenti della stessa, 

anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di 

chiunque egli si avvalga per l’esecuzione dei Lavori, in nessun caso potrà invocare la responsabilità della Stazione 

appaltante  (Soggetto attuatore Esterno)  per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

9) (ove applicabile) L’Appaltatore si impegna a rilasciare la polizza decennale di cui all’art.103 comma 8 D.Lgs. 

50/2016 rilasciata da [ - n. [  a favore del Committente con decorrenza dalla data di emissione del Certificato 

di Collaudo Provvisorio. 

10) Nel periodo di garanzia l’Appaltatore si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito ad 

ARIASPA, mediante riparazione o sostituzione dei componenti difettosi o danneggiati e alle difformità denunciati 

da ARIASPA e, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno 

essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera raccomandata A.R. con la quale l’Ente avrà 

denunciato i vizi e le difformità rilevate.  

11) In caso di inerzia dell’Appaltatore, la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) potrà far eseguire i 

necessari interventi, addebitandone il costo all’Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.  

12) (se l’Appaltatore è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) dà atto che la cauzione definitiva, la 

polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all’articolo 103 

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento. 

13) Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018 

pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18 aprile 2018. 

 

Articolo 10 DURATA DEL CONTRATTO 
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1) Il Contratto ha la durata complessiva pari a 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, ripartiti come 

indicato nel Cronoprogramma e comunque entro e non oltre le milestone europee del PNRR/PNC, 

(Completamento interventi entro il 30/06/2026), ripartiti come segue. 

i. Il Progetto Definitivo/Esecutivo comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla 

normativa in materia, nonché delle verifiche con gli enti competenti, dovrà essere ultimato entro e non 

oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di apposito Ordine di Servizio di avvio della 

Progettazione Definitiva/Esecutiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

ii. L’Appaltatore non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in 

relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione della progettazione e 

all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento determini 

un ritardo nell’esecuzione della stessa. 

2) Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all’Appaltatore, determinano l’applicazione delle penali previste al 

successivo articolo (PENALI), salvo il diritto della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) alla risoluzione 

del Contratto 

3) Il termine complessivo di esecuzione delle opere è pari 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

• Consegna dei Lavori 

4) La Consegna dei Lavori sarà effettuata a seguito di apposita comunicazione con cui il Direttore dei Lavori ne 

disporrà l’avvio previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.  

5) L’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, trasmette alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici, 

nonché il Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori. 

6) Qualora nel giorno stabilito e comunicato l’Appaltatore non si presenti per la consegna dei Lavori, il Direttore dei 

Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente detto 

termine è facoltà della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) risolvere il Contratto ed incamerare la 

cauzione. Il termine di ultimazione dei Lavori decorre comunque dalla data della prima convocazione. 

• Ultimazione dei Lavori 

7) I Lavori sono ultimati quando gli stessi, completi in tutte le parti, saranno consegnati e perfettamente funzionali 

all’uso previsto, entro il termine indicato al precedente articolo. L’Appaltatore, quando ritiene di aver portato a 

termine i Lavori ne deve dare tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e 

al Direttore dei Lavori, precisando la data in cui è avvenuta.  

8) L’ultimazione dei lavori è attestata da apposito Certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.  
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9) Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Finale avranno inizio entro 15 giorni successivi 

dalla emanazione del Certificato di cui al punto che precede e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6 

mesi dalla data di detto Certificato. 

10) Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all’Appaltatore, determinano l’applicazione delle penali previste al 

successivo articolo (PENALI), salvo il diritto della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) alla risoluzione 

del Contratto. 

11) (Eventuale) si prevede un Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di adempimento 

contrattuale determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al successivo art.11, 

mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle 

risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte 

 

Articolo 11 PENALI  

1) In caso di ritardo nella consegna del cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio prima della consegna dei 

Lavori, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale intermedia pari a 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del 

valore dell’intero corrispettivo previsto per l’esecuzione dei lavori, di cui al precedente punto 5 (CORRISPETTIVO) 

per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio lavori. 

2) In caso di ritardo nella ultimazione dei Lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo 10, l’Appaltatore è 

tenuto al pagamento, secondo i termini di seguito indicati di una penale pari a 1‰ (uno per mille) del valore del 

corrispettivo previsto per l’Appalto, come indicato al punto 5 (CORRISPETTIVO), per ogni giorno di ritardo rispetto 

al termine indicato, salva l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni imputabili al ritardo. 

3) Qualora l’Appaltatore completi l’esecuzione delle opere entro i termini contrattualmente fissati, le penali 

eventualmente applicate ai sensi del presente articolo, saranno restituite dalla Stazione appaltante (Soggetto 

attuatore Esterno), senza interessi, entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo.  

4) La penale verrà notificata all’Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per la 

Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante 

trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte. 

5) Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 20% (venti percento)  dell'importo del Contratto, la 

Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) potrà risolvere il Contratto, rifiutare i Lavori e rifornirsi altrove, 

addebitando all’Appaltatore l’eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato. 

6) Resta salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
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Articolo 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

12.1. Sviluppo della progettazione  

L’Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche 

richieste dalla Stazione appaltante  (Soggetto attuatore Esterno)  che siano rivolte all’ottimizzazione del Progetto 

e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni 

intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli 

Enti Erogatori (A2A etc..) e di Regione Lombardia, senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi.  

Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione delle opere da progettare. 

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) l’assistenza tecnica e 

amministrativa e tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi, assensi ed 

atti abilitanti comunque denominati da parte degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro 

procedimento amministrativo previsto o valutato opportuno dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore 

Esterno) per la realizzazione dell’intervento. Nel caso di conferenza di servizi, l’Appaltatore dovrà inoltre assistere 

la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri 

propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime sedute. 

Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è comunque ricompreso nel Corrispettivo di cui 

all’articolo 5. 

12.2. Validazione e approvazione della Progettazione  

La Stazione appaltante(Soggetto attuatore Esterno), tramite il Responsabile Unico del Procedimento e con 

l’assistenza dei soggetti all’uopo incaricati, procederà sia all’attività di Monitoraggio della progettazione, sia 

all’attività di verifica/validazione della documentazione che sarà elaborata in relazione alla fase progettuale, ai 

sensi del Codice. 

La verifica del Progetto sarà effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 26 del Codice. 

Una volta completata l’attività di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo ai sensi del presente 

articolo, il Progetto Esecutivo sarà sottoposto alla finale approvazione della Stazione appaltante (Soggetto 

attuatore Esterno) ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 50/2016. L’Ente concluderà le attività di approvazione di propria 

competenza entro ___ giorni dalla conclusione delle attività di verifica. 

12.3  Qualora la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) ritenga che il Progetto consegnato ai fini della 

verifica non risponda, o non risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, 

inviterà l’Appaltatore ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine 

non inferiore a 7 giorni. Conseguentemente, nel caso di specie, si intenderanno prorogati i termini di cui al 

precedente articolo 12.3 in conformità al predetto termine. 
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Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo gli elaborati oggetto della procedura di 

verifica si considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui all’articolo 

11 (PENALI). A tal fine, per il periodo intercorrente tra il termine fissato nel medesimo articolo 11 (PENALI).  e la 

data di presentazione dei nuovi elaborati come richiesti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), 

sarà applicato il periodo massimo di franchigia previsto da tale articolo.  

12.4 Qualora l’Appaltatore non provveda ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie come 

richieste dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), tale condotta sarà causa di risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

12.5 L’eventuale attività progettuale di cui ai precedenti punti non darà luogo in nessun caso a maggiori 

compensi se imputabile all’Appaltatore. 

 

Articolo 13 CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

1) Il Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, vigilerà che l’esecuzione dei Lavori avvenga in conformità alle 

condizioni contrattuali tutte.  

2) I Lavori saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Direttore dei lavori.  

3) Le prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto 

delle norme di Contratto e dei Documenti Contrattuali. 

4) Nessun materiale potrà essere posto in opera senza la preventiva accettazione da parte del Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese i lavori o materiali non accettati dal Direttore 

dei Lavori, salvo il risarcimento di ulteriori danni. 

5) L’accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero 

essere rilevati. 

6) Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle 

prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore 

dei Lavori accetti i lavori così come realizzati, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del 

prezzo contrattuale. Tali varianti non devono comportare modifiche alla durata dei lavori. 

7) Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di rifiutare i lavori o le parti di essi che risultano in qualsiasi modo non 

rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti Contrattuali. In tal caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare e 

sostituire tempestivamente e a sua cura e spese i prodotti non accettati.  

8) Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo 

carico dell’Appaltatore. 



 
 

 

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. 

 

  

ARIA_2022_415.2_ Accordo quadro di appalto integrato complesso 
di lavori e progettazione e appalto lavori nell'ambito dei progetti 
PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’Assistenza 
Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” e 
altri interventi.   
 

 

Contratto Applicativo  Pag. 28 di 30 

 

Articolo 14 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1) Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020, le parti si riservano la facoltà di costituire un Collegio Consultivo Tecnico, 

prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la 

rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 

dell’esecuzione del contratto stesso. 

2) Il collegio consultivo tecnico è formato da 3/5 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale 

adeguata alla tipologia dell’opera. 

3) I componenti del collegio saranno scelti, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, dalle parti di comune accordo, 

ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto 

componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.  

4) Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, 

questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di 

interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le 

opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del 

terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia su supporto 

informatico dell’intera documentazione inerente al contratto. 

5) Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-

ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta 

dalle parti stesse. 

6) Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è 

obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.  

 

Articolo 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE 

Le Parti danno atto che: 

• il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Matteo Marcotti c/o Ospedale di Manerbio – Lungomella 

Valsecchi - Tel. 030/9929427 – email: matteo.marcotti@asst-garda.it - pec: protocollo@pec.asst-garda.it  

• Il referente dell’Affidatario è: Luca Colosio c/o ABP NOCIVELLI S.p.A. 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, l’eventuale sostituzione 

dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del 

Referente dell’Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore 

Esterno) . Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo 

fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 
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Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, 

salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2. 

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore Lavori, il nominativo del 

proprio Responsabile Tecnico, che dovrà essere sempre presente durante l’esecuzione dei lavori, comunicando, 

preventivamente, per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. 

Si precisa in ogni caso che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti l’Appaltatore, interloquendo con il 

Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell’Appaltatore. 

La Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) dà atto che il Direttore dei Lavori, al quale sono conferite tutte le 

funzioni a norma del Codice e del D.M. 49/2018, sarà nominato prima dell’avvio dei lavori e comunicato formalmente 

all’Appaltatore. 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE  

Ing. Paolo Carta 

L’ APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

 

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante: 

− Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati); 

− Allegato “B” (Accettazione Ordine) 
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Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori, previa 

progettazione definitiva ed esecutiva) , ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

Il sottoscritto Nicola Turra, quale procuratore legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e 

di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), 

Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7 

(Obblighi dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ). 

 

 

 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


