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SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO
ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
LOTTON. 8

INTERVENTO: Adeguamento Normativo sicurezza Sismica e Antincendio
Palazzina Polifunzionale di Lonato

ClG 9516322D55

TRA

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito anche “Amministrazione Contraente”),
con sede legale in Desenzano del Garda e domiciliata ai fini del presente atto in Desenzano del Garda,
Localita Montecroce, CAP 22015, C.F. e P. IVA 03775660982, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it in persona
dell'lng. Matteo Marcotti, Dirigente Responsabile Facente Funzione dell’Unita Operativa Complessa Ufficio
Tecnico, codice fiscale SEEEEEEEEEGE dclegato alla sottoscrizione del presente contratto in forza
del combinato disposto delle deliberazioni del Direttore Generale di ASST del Garda n. 41 del 07/10/2021 e
n.66 del 14/10/2021 e della nota Prot. 0033798/22 del 06/09/2022

E
3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., sede legale in Roma, Via Delle Sette Chiese, n.142,
CAP 00145, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 07025291001, P.
IVA 07025291001, PEC 3tiprogetti@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via delle Sette
Chiese n.142, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Dott. Ing. Alfredo Ingletti, nella sua
qualita di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la
mandante MAIN MANAGMENT E INGEGNERIA S.R.L., sede legale in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli n.
344, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 02857751206, P. IVA
02857751206, domiciliata ai fini del presente atto in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli n. 344, e la
mandante SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L., sede legale in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57, iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 03133300271, P. IVA 03133300271,
domiciliata ai fini del presente atto in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57, e la mandante FLAVIA MARIA
BENATO restauratrice, che interviene quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in
Verona, in Vicolo San Girolamo 4/A, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Verona al n. BNTFVM65R441836J, P. IVA 02267110233, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, in
Vicolo San Girolamo 4/A, e la mandante Dott. LUCA FORNARI archeologo, residente in Rivergaro, loc.

Roveleto Landi (PC), Smeemaaaa——— P. |\/A 01518900335, domiciliata ai fini del presente atto in
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Rivergaro, loc. Roveleto Landi (PC), giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal

notaio in Roma, Dott.ssa Giuseppa Torregrossa, repertorio n. 812 (di seguito nominata, per brevita, anche

solo “Appaltatore”)

2)

3)

1)

PREMESSO CHE

a) con atto del 28/10/2020, I’Azienda Regionale per I'lnnovazione e gli Acquisti e I'’Appaltatore hanno
sottoscritto un Accordo Quadro per I'affidamento delle attivita di servizi di progettazione oggetto
della convenzione 2020 _143R;

b) e stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo
nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 29/11/2022 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Matteo Marcotti, per conto
del’Amministrazione Contraente, con nota Prot. n® 0045855/22 ha inviato una Richiesta d’offerta
all’Appaltatore, per il servizio di progettazione in oggetto;

d) indata 19/12/2022 I'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte;

e) con Delibera n. 4 del 05/01/2023 I'Amministrazione contraente ha approvato la Delibera a
Contrarre per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo,

Tutto ci0o premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolol - Premesse e documenti contrattuali

Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale
dell’Accordo Quadro, cosi come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del
contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto
e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in
relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo

art. 4, ancorché non allegati.

Articolo2 - Definizioni

Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale.
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Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno,

nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Codice

Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento

oggetto del presente Contratto € 9516322D55;

a) Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11
della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto D81B22000670005;

Articolo3 - Oggetto

L’Amministrazione Contraente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il
Corrispettivo di cui all’art. 5. del Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica,
I’Appalto per I'esecuzione di servizi relativi alla predisposizione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC
secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta (Prot. n° 0045855/22 del
29/11/2022) e relativi allegati, in conformita alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla
stipula del Contratto.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto
specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente la Progettazione del PFTE, redatto nel rispetto
delle norme di settore ed in particolare del Capitolato Tecnico allegato all’Accordo Quadro per i servizi
di progettazione in oggetto, in combinato disposto con le Linee Guida MIMS, contemplando altresi il
capitolato informativo. Si rimanda al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) allegato per le
ulteriori specifiche.

Tutto secondo le modalita e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, e

negli atti di gara.

Articolo4 - Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi,
unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita
connessa all’esecuzione dei Servizi i documenti di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro anche se non
materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se

non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo5 - Corrispettivi
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Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto € pari a Euro 168.282,03 [centosessantottomiladueotantadue
/03], oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all’'l.V.A. nelle misure
di legge.

Il Corrispettivo &€ determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico sulla
base delle condizioni e modalita stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a
cui verranno applicati lo sconto offerto in gara.

Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche
in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto,
a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative
applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

L’Amministrazione Contraente e [|'‘Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto applicativo, a redare un “Documento
di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla
sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

L’Appaltatore dovra sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 6 - Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione
Ferma restando, da parte dell’Amministrazione Contraente la verifica del corretto adempimento

di tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sara corrisposto con le seguenti modalita:
e Acconto del 40% del corrispettivo alla consegna degli elaborati del PFTE;
e Saldo del restante 60% del corrispettivo ad avvenuta approvazione del PFTE da parte della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, svolte le attivita preparera per il Direttore dell’esecuzione e RUP, un resoconto dei
servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvedera ad approvare la relazione e ad emettere il relativo
certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le
verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato e inviato all’Appaltatore per I'emissione della
fattura.

| pagamenti per I'esecuzione dei Servizi a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto
ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricezione da parte di ILSPA delle fatture. L'ammontare della fattura dell’Appaltatore dovra
riportare 'importo del certificato di pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, 'emissione del certificato di
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pagamento da parte del RUP e subordinata all’acquisizione, da parte della Amministrazione
Contraente, del Documento Unico Regolarita Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subcontraenti,
nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta in ordine alla propria posizione retributiva,
rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all’indirizzo mail protocollo@pec.asst-
garda.it:

a) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice I'emissione del certificato di pagamento e
altresi subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, e fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi corrisposti ai subcontraenti, con I'indicazione delle ritenute effettuate.

¢) Qualora I'’Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda
direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, I'emissione del
certificato di pagamento é altresi subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle
fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli
importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per I’Amministrazione
Contraente.

Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi
I'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 5
del Codice, 'Amministrazione Contraente tratterra dal certificato di pagamento I'importo dovuto agli
Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dell’Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del Contratto, I’Amministrazione
Contraente applichera quanto previsto all’art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di
pagamento, l'importo dovuto, che sara corrisposto direttamente al personale impiegato
nell’esecuzione del contratto. Il pagamento e altresi subordinato alla dichiarazione di non
inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla
normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016 per eventuali subappalti.

Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del
Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata
dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. | Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la
relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 202 del
Regolamento.

Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la giustizia

sociale” I’Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione

Contratto Applicativo Pag.7di 12



8)

9)

10)

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

% ARIA

AZIEN J“I—<—II‘~. .—IJR

L'INNOVAZIONE E GLI ACGU ARIA_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura

elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco
Ufficio di ASST del Garda e UF6QS6T. Il pagamento & altresi subordinato alla dichiarazione di non
inadempienza di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto
alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per
eventuali subappalti.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la
sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge
136/2010. Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., I’Appaltatore
consegna all’Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante
gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare
sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinera la
risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei
maggiori danni.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si
determineranno le conseguenze di cui all’articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna,
in ogni caso, a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione Contraente, per tutta la durata del
Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento
di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero
trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla
legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne
I’Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle
dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene
applicabile a ILSPA, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o
azione da parte del personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto

asseritamente intrattenuti con I’Amministrazione Contraente.
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Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:

e || Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione
al presente affidamento e: 9516322D55;

e |l Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione
al presente affidamento &: D81B22000670005;

Articolo7 - Obblighi dell’Appaltatore

1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) dell’Accordo

Quadro, siimpegna inoltre a:

Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, cosi come
ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, I'appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 del
citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, & tenuto a consegnare all’lEnte una relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o
di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. La relazione di che trattasi € tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

L'appaltatore & tenuto altresi a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto,
all’Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte della gara d’appalto indetta per il servizio di cui al presente Contratto Applicativo. La

relazione di cui al presente comma e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 8 - Referenti dell’Appaltatore

1) Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento e Referente dell’Amministrazione contraente é:

Ing. Matteo Marcotti — Ufficio Tecnico - U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva — P.O. Manerbio-Leno —

Lungomella Valsecchi - tel. 030/9929427 - email: matteo.marcotti@asst-garda.it — pec:

protocollo@pec.asst-garda.it
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(ii) Il Referente dell’Appaltatore e:
ING. Francesca Salvador, direttore tecnico e procuratorie speciale della 3TI ITALIA S.p.A. c/o via delle

Sette Chiese n.142 — 00145 Roma tel. 0699356058 - mob.+39 3409592133 email:

f.salvador@3tiprogetti.it — pec: 3tiprogetti@legalmail.it

Articolo9 - Termine di ultimazione dei servizi - Penali

La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, & fissata in complessivi 60 giorni
naturali non consecutivi, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP, come meglio
disciplinati nel cronoprogramma allegato alla Richiesta d’Offerta. Sono fatte salve le maggiori
tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di
integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (llspa, Regione, Arpa, ATS, ecc...), i
riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla
trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comportera I'applicazione di
una penale pari all’l (uno) per mille del Corrispettivo di cui all’art. 5 per ogni ulteriore giorno di ritardo
maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o “franchigia”, di sette giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento cui al medesimo. L'importo delle
penali eventualmente maturate sara da ILSPA trattenuto all’atto dell’autorizzazione, da parte del RUP,
al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potra comunque superare il 10% del
Corrispettivo di cui all’articolo 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la
risarcibilita del maggior danno.

In nessun caso, I'Affidatario potra richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi
titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento

determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso.

Articolo 10 - Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione, vigileranno che I'esecuzione
dei Servizi avvenga in conformita alle condizioni contrattuali tutte.
| Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del

Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro.

L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE L’ APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7
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AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

“LARIA

AZIENDA REGIONALE PER

NNOVAZIONE E GLI ACGUIST ARIA_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura

marzo 2005, n.82 e norme collegate marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:
— Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati);

— Allegato “B” (Accettazione Ordine)
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AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

% ARIA

AZIEN a"l—<—||‘~.1" —IJR

L'INNOVAZIONE E GLI ACGU ARIA_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura

(Allegato D)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e
architettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Alfredo Ingletti, quale legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi
richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresi di accettare tutte le
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito
elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5
(Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7 (Obblighi

dell’ Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ).

L’APPALTATORE
Il Responsabile del procedimento
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate
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